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Kod CPV 45000000 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
dotyczące wszystkich Szczegółowych  Specyfikacji Technicznych (SST) dotyczących budowy 
budynku  Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu. 
 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu.. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kosztorysowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczącymi 
budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w SST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 

1.4.3. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
a takŜe części budowlane urządzeń technicznych, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

1.4.4. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) obiekty architektury ogrodowej, 
a) uŜytkowe słuŜące utrzymaniu porządku, jak: śmietniki. 

1.4.5. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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1.4.6. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 

1.4.8. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, a takŜe ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 

1.4.9. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

1.4.11. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.12. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.15. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 

1.4.16. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 

1.4.17. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.19. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.20. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.21. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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1.4.23. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.24. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.25. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.26. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.28. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.29. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 

1.4.31. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

1.4.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
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1.4.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

1.4.39. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
– dostarczoną przez Zamawiającego, 
– sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
     Wykonawca, w terminie umownym, zobowiązany jest wykonać dokumentację BIOZ dla budowy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość  robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, BiOZ oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 



 

 

10

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót, 
dotyczy to szczególnie betonu w elementach konstrukcyjnych prefabrykowanych lub wylewanych na 
mokro. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
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 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Obmiar powinien być wykonany metodą cząstkową z dostateczną szczegółowością zliczanych 
jednostek obmiaru oraz opisu umiejscowienia. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części lub etapu  robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości przez komisję powołaną przez Inspektora. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 



 

 

14

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających. 
 Spisania protokołu odbioru końcowego robót ze skutkiem pozytywnym jest podstawą do 
wystąpienia Inwestora zgłoszenia obiektu do uŜytkowania do organu nadzoru budowlanego. 
Protokół odbioru końcowego robót winien zawierać zapis z określeniem dnia upływu gwarancji na 
wykonane roboty. 
 Po upłynięciu okresu gwarancji, analogicznie do trybu odbioru końcowego, dokona się 
komisyjnego odbioru ostatecznego robót.   
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót podstawowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. ustalenia technologiczne 
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki powykonawcze (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione i 
rozliczone protokolarnie  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego na podstawie przeglądów 
obiektów w okresie gwarancji. 
 Czynności komisyjnego odbioru ostatecznego robót ogranicza się do stwierdzenia stopnia 
wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań umownych i protokolarnych z odbioru końcowego oraz 
przeglądów gwarancyjnych, co jest podstawą do zwolnienia środków finansowych naleŜytego 
wykonania umowy dla Wykonawcy.  
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Komisja odbioru ostatecznego zajmuje stanowisko w celu unormowania ewentualnych spraw 
spornych rozliczenia wykonania umowy na roboty budowlane. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena określona przez Wykonawcę w agregacji ujętej w ofercie i dokumentach 
umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• uzasadnione koszty jednorazowe sprzętu 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 
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technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003, 2004. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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CPV 45200000   WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW      

 WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania poziomego i pionowego 
wytyczenia w terenie obiektów kubaturowy i chodników, w ramach budowy budynku Morskiej 
Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu.. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wytyczenie w terenie obiektów kubaturowych, 
placów, chodników, dróg dojazdowych i manewrowych, osi trasy i punktów wysokościowych, 
robót towarzyszących tj. branŜowych: sanitarnych, elektrycznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.   Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne połoŜenie 
na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.  
1 4.2,   Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 
stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej 
1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie 
oraz geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta 
powinna słuŜyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a takŜe 
w miarę moŜliwości pomiarów powykonawczych. 
1.4.4.    Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy, 
1.4.5.    Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz 
odpowiednich Polskich Normach, a takŜe z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w 
geodezji i kartografii. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-B.03.00.00 "Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY  
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Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00. Do utrwalenia 
punktów głównych obiektów kubaturowych i placów, chodników oraz dróg naleŜy stosować: 
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki, 
- farbę odblaskową. 
Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m. 
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 
powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-B~03.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt     stosowany do odtworzenia trasy drogowej  i jej  punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   Specyfikacji   ST-B-03.00.00 
„Wymagania Ogólne". 
Sprzęt  i  materiały  do  odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi  środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBOT  

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W  oparciu   o   materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,   Wykonawca  powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace   pomiarowe   powinny   być  wykonane   przez  osoby  posiadające   odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca   powinien   natychmiast   poinformować   InŜyniera   o   wszelkich   błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. 
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg oraz sieci i 
punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych placów i chodników 
oraz osi trasy i punktów wysokościowych sieci 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, 
połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m. Maksymalna odległość między reperami roboczymi 
wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić około 250 m. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy 
załoŜyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez InŜyniera. Rzędne 
reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.3. Wytyczenie połoŜenia obiektów kubaturowych 

Dla kaŜdego z obiektów kubaturowych naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności 

fundamentów zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
PołoŜenie obiektu w planie naleŜy określić z dokładnością do 1 centymetra. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne  zasady  kontroli jakości robót  podano  w  Specyfikacji     ST-B-03.00.00 "Wymagania 
Ogólne" 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
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7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych, placów, dróg i sieci w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, placów, dróg i sieci w terenie 
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena wykonania robót obejmuje: 
wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektów 
kubaturowych, placów, chodników, dróg i sieci, uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras, 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, 
ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
operatów geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach, 
Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
Nie występują. 

10.2. Innedokumenty
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Instrukcja techniczna 0-1.Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 
1979 
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
Wytyczne techniczne G-3.1   Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
Ustawa z 17.05.1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.  
163 z późniejszymi zmianami). 
GST GG~00.01.02. ZałoŜenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji  dróg i obiektów 
mostowych. 
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CVP 45111200-0  

ROBOTY ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD  BUDOW Ę 

ROBOTY ZIEMNE 

 

Wstęp. 

1.0 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru 
robót ziemnych pod fundamenty dla budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren 
Portu. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
robót ziemnych, tj: 

• Makroniwelacja terenu; 
• Wykonywanie wykopów pod fundamenty; 
• Wymiana gruntu; 
• Przygotowanie  podłoŜa  pod  projektowane  fundamenty wraz z  dogęszczeniem 

gruntu; 
• Zasypywanie wykopów gruntem; 

1.4 Określenia podstawowe. 

wykopy - doły szeroko - wąskoprzestrzenne dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów 
lub 
hałd ziemnych; obmiar robót w metrach sześciennych wykopu z wyjątkiem wykopów 
dla 
kabli mierzonych w metrach i kilometrach; 
ukopy - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje uŜyta do budowy 
nasypu 
lub wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezuŜyteczny; 
nasypy - uŜytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyŜ od poziomu terenu; obmiar w metrach 
sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, 
z 
wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w 
metrach 
sześciennych nasypu, np. nasypy zapór ziemnych; 
odkład  -  grunt  uzyskany z wykopu  lub  przekopu  złoŜony w  określonym  miejscu  
bez 
przeznaczenia uŜytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu; 
plantowanie terenu - wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych 
projektem 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości i głębokości 
zasypań nie przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m 
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przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej; 
rozplantowanie   odkładu  lub  ziem!  wydobytej  z  przekopu   lub  rowu  -  rozmieszczenie 
mechaniczne   lub   ręczne   ziemi   warstwą   o   określonej   grubości   bezpośrednio   przy 
wykonywanym przekopie lub rowie; 
wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ I m. 
głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
 
Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru; 

I D=^~. gdzie: Pd - 

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej, próbie  Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,  słuŜąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[Mg/m3] 
Wskaźnik   róŜnoziarnisłości   (niejednorodności   uziarnienia)   -   wielkość   
charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

TT        d60         *■ 
U = ------ , gdzie: 
dlO 

d60- średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
dlO - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacją S.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Z  uwagi  na  występujące w  poziomie  posadowienia  obiektu  torfy i  piaski  drobne z 
domieszkami organicznymi (warstwy: I i II), naleŜy częściowo wymienić grunt, zastępując go 
podsypką piaskowo - Ŝwirową zagęszczoną do stopnia » Is = 0,97»". Lokalizacja warstw 
podlegających wymianie wg dokumentacji geotechnicznej oraz pod nadzorem 
uprawnionego geologa. 

Grunty nie objęte wymianą, naleŜy równieŜ dogęścić do stopnia zagęszczenia Id= 0,65 (nie 
dotyczy gruntów spoistych) . Po przygotowaniu podłoŜa naleŜy dokonać komisyjnego odbioru 
przez uprawnionego geologa w zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia gruntu. 

2.0 Materiały. 

Do zasypywania  wykopów i  fundamentów oraz do wykonania  naleŜy  uŜyć  podsypki 
piaskowo-Ŝwirowej. Grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie moŜe stanowić materiału 
zasypowego. 
Materiały do ewentualnego umocnienia ścian wykopu powinny być zaakceptowane przez 
INI. 

3.0 Sprzęt. 

Sprzęt uŜywany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez INI. Do wykonania 
makroniwelacji zaleca się uŜyć zgarniarek ciągnionych; wykopy naleŜy wykonać uŜywając 
koparek ; do przemieszczania mas ziemnych zaleca się uŜycie spycharek gąsienicowych ; 
natomiast do zagęszczania gruntów - ręcznych ubijaków spalinowych o odpowiednich 
mocach. 
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4.0         Transport. 

Rodzaj środków transportowych do wywiezienia gruntu nie nadającego się do zasypania 
wykopu; lub gruntu, który posłuŜy do zasypania wykopów, musi być zaakceptowany przez INI. 

5.0 Wykonanie robót. 

5.1 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez INI, 
co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieŜącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Rysunkami. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 
wykonywania budowli w celu ustalenia: 

• rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, 
• nośności   gruntu   i   parametrów   geotechnicznych   w   momencie   rozpoczynania 

budowy, przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i 
powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze 
szkicami i podjętymi decyzjami naleŜy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

5.2 Wykonanie wykopów. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania 
ich gruntem odpowiednim do tego celu. 
W   czasie   wykonywania   tych   robót,   na   wykonawcy  spoczywa   odpowiedzialność   za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
JeŜeli   na   terenie   robót   ziemnych   zostaną   stwierdzone   urządzenia   podziemne   nie 
przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe, elektryczne) wówczas roboty naleŜy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a 
dalsze   prace   prowadzić   dopiero   po   uzgodnieniu   trybu   postępowania   z  instytucjami 
sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak, aby był   
umoŜliwiony  odpływ  wody  od   miejsca   wykonywania   robót,   przy  równoczesnym 
zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju   
gruntu,   z  uwzględnieniem   konieczności  wzmocnienia   zboczy  wykopów  i   ich nachylenia. 

5.3 Wymiary wykopów w planie. 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej oraz konieczności i moŜliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
W przypadku, gdy nie zachodzi moŜliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
wykopu,   powinny  być  uwzględnione  w  szerokości  dna   wykopu   dodatkowo  wymiary 
konstrukcji   zabezpieczającej   oraz   swobodna   przestrzeń    na   pracę   ludzi   pomiędzy 
zabezpieczeniem ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem 
budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niŜ 0,60 m, a w przypadku 
wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niŜ 0,80 m. 
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Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 
przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 
 

• w przypadku układania rurociągów i drenaŜy - po 30 cm z kaŜdej strony, 
• w przypadku fundamentów - po 50 cm z kaŜdej strony. 

 
 
 

5.4 Nienaruszalność struktury dna wykopu. 

Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 30-20 cm wyŜszego niŜ poziom 
posadowienia. Pozostałe 30-20 cm naleŜy usunąć ręcznie, tak, aby nie naruszyć naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. 

5.5 Tolerancje wykonania wykopów. 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 15 cm, z 
uwzględnieniem zaleceń podanych powyŜej. 

5.6 Wykonywanie wykopów w zaleŜności od technologii. 

5.6.1 Wykonywanie robót ręcznie. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie naleŜy: 
• UŜywać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
• Zapewnić  naleŜyte odwadnianie terenu  robót, zgodnie z warunkami  podanymi 

dokumentacji projektowej. 
• Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuŜ krawędzi wykopu, na którym nie 

dozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych 
• Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 2.0m od 

krawędzi skarpy wykopu, 
• Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej 1.5rm 

dla umoŜliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
• Sprawdzić po kaŜdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp 

nasypów i wykopów. 

5.6.2 Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezaleŜnie od wymagań dla 
ręcznego sposobu wykonania robót, naleŜy zachować niŜej wymienione wymagania 
dodatkowe: 

• Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu 
powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 

• Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do 
powstawania nierówności, 

• Zachować szczególną ostroŜność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
• Rozstaw  pracujących   maszyn   powinien  wykluczać   moŜliwość  ich  wzajemnego 

uszkodzenia, 
• Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
• Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do uŜywanego sprzętu do 

wykonania wykopu, 

5.7 Zagęszczenie gruntu w poziomie posadowienia. 
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Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło 
naruszenie naturalnej struktury gruntu poniŜej spodu fundamentu. Nie moŜna dopuścić do zalania 
dna wykopów wodami gruntowymi i powierzchniowymi. NaleŜy uprzednio przed wykonaniem 
robót fundamentowych przewidzieć odprowadzenie wód powierzchniowych oraz w przypadku 
istnienia zwierciadła wody gruntowej powyŜej poziomu posadowienia przewidzieć sposób 
wykonania wykopów oraz fundamentów „na sucho". W przypadku napotkania przewarstwień 
gruntu naleŜy grunt wybrać i uzupełnić go piaskiem stabilizowanym w ilości lOOkg 
cementu na Im3 piasku. Ewentualną podsypkę układać warstwami grubości  I5cm z 
zagęszczeniem  małą zagęszczarką mechaniczną. Podczas 

wykonywania wykopów w warunkach zimowych naleŜy ochronić podłoŜe gruntowe od 
przemarzania. 
Po wykonaniu wykopu naleŜy dokonać komisyjnego odbioru podłoŜa gruntowego przy 
udziale uprawnionego geologa . Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym, nośnym, 
nienaruszonym i nie nawodnionym. 

5.8 Zasypywanie wykopów. 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania 
dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów, materiałów budowlanych, a takŜe, co 
jest technicznie uzasadnione - powinno być odwodnione. 
Do zasypywania wykopów naleŜy uŜyć uŜyty podsypką piaskowo - Ŝwirową, nie zamarznięty i 
bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.); jeśli w 
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania 
wykopu. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliŜu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej 
lub przeciwwilgociowej, jeŜeli taka została wykonana. 

5.9 Zagęszczanie gruntu zasypowego. 

KaŜda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych 
warstw winna wynosić przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 
mechanicznymi - max. 0.3 m, 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli geotechnicznej 
stopnia zagęszczenia gruntu. 
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika naleŜy : 

• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
lekkim sprzętem mechanicznym, 

• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 
przejść sprzętu zagęszczającego, 

JeŜeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu i przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami 
o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

• nie więcej niŜ 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
• około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną 
krawędź rurociągu naleŜy go zasypywać ręcznie, z tym, Ŝe grubość jednorazowo ubijanej 
warstwy nie moŜe być większa niŜ 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować 
równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są 
umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia moŜna stosować sprzęt 
mechaniczny. Minimalny stopień zagęszczenia gruntów pod fundament powinien wynosić mniej niŜ 
b> 0,6. 



 

 

27

6.0 Kontrola jako ści robót. 

6.1 Zasady kontroli jakości robót. 

NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 
kaŜdym odbiorze robót zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. 

 

 

6.2 Sprawdzenie wykonania robót. 

Sprawdzenie   dokumentacji   technicznej   polega   na   sprawdzeniu   jej   kompletności   i 
stwierdzeniu, czy na jej podstawie moŜna wykonać dane roboty ziemne. 
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności wymagań podanych w 
Specyfikacji S.Ol .01 z wynikami badań w terenie. 
 
Sprawdzenia naleŜy dokonać wg następujących zasad: 
- wytyczenie osi trasy dróg na placu  budowy lub dojazdowych  naleŜy sprawdzać  w 
miejscach załamań pionowych niwelety i krzywiznach w poziomie oraz co 200 m na  prostej, 
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- lokalizację budynków lub obiektów inŜynierskich naleŜy sprawdzać taśmq i  pomiarem 
niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm . 
- wyznaczenie konturów nasypów i wykopów naleŜy sprawdzać taśmą i szablonem  z 
poziomicą, co najmniej w 3 miejscach na całej długości w przypadku wykonywania  robót 
liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do  posadowienia 
budynku lub innego obiektu inŜynierskiego. 

 
Kontrol ą naleŜy objąć następujące prace: 
Oczyszczenie terenu, i jego zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, 
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed 
usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót 
ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeniu 
stateczności skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli 
lub ułoŜenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz 
dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury 
gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inŜynierskiego itp.). Z kaŜdego sprawdzenia 
robót zanikających i robót moŜliwych do skontrolowania po ich ukończeniu naleŜy sporządzić 
protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót naleŜy 
odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania 
robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała moŜliwość 
sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym. 

6.3 BHP i ochrona środowiska. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. 
W  wykopach   głębszych   niŜ   1,0   m   od   poziomu   terenu   powinny  być  wykonane  w 
odległościach nie większych niŜ 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione. 
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Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej 
postoju, oraz przewoŜenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. 
Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem 
mechanicznym, z tym Ŝe: 
a) pracownicy   powinni  znajdować   się  w   bezpiecznej   odległości   od   podnoszonego 
 pojemnika lub łyŜki koparki, 
b) wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeŜeli jednocześnie 
 odbywa się praca w wykopie i transport urobku, 
c) pojemników słuŜących do transportu urobku nie naleŜy wypełniać więcej niŜ do 2/3 ich 
wysokości. 
Wyładowanie urobku z łyŜki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić 
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być 
dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niŜ: 
 
  

- 50 cm - w przypadku ładowania materiałów sypkich, 
- 25 cm - w przypadku ładowania materiałów kamiennych. 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien 
odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 
 
 

7.0 Odbiór robót. 

7.1 Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji 
zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 
ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz 
wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje 
poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były 
wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 

7.2 Odbiór robót. 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien 
być dokonany przed wbudowaniem gruntów. 
W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania 
robót ziemnych, nie powinien być uŜyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki 
moŜe  być  uŜyty  do  wykonania  robót,  jeŜeli  po  uzgodnieniu  z  INI  istnieje  moŜliwość 
poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu 
określonym projektem lub niniejszymi warunkami. 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których 
późniejszy dostęp jest niemoŜliwy albo, które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoŜa, 
przygotowanie   terenu,   zagęszczenie   poszczególnych   warstw   gruntów   itp.).   Odbioru 
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częściowego  naleŜy dokonać  przed  przystąpieniem  do  następnej  fazy  (części)   robót 
ziemnych, uniemoŜliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach 
późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, 
w którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie 
dalszych  robót.  O dokonaniu odbioru częściowego robót  (robót zanikających)  naleŜy 
dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i 
powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1  niniejszej 
Specyfikacji, protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie, 
gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub 
sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. 
Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w 
Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
 
7.3. Ocena wyników odbioru 
 
JeŜeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków. 
W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany 
odbiór końcowy jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego 
sporządzić naleŜy nowy protokół odbioru końcowego robót. 
 
 
 
8.0. Obmiar robót 
 
Wg  S.00.00. 
 
 
9.0. Podstawa płatności 
 
Wg S.00.00. 
 
10.0.  Przepisy związane 
 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  
   badania przy odbiorze. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
   Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
BN-7718931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów 
BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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Kod 45262311 
BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
Kod 4526235 
BETONOWANANIE BEZ ZBROJENIA 
 
1.0. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w budynku Morskiej Stacji 
Ratowniczej w Ustce teren Portu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest jako  dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji  betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inŜynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 
i obejmują : 
- podkłady betonowe 
- ławy fundamentowe 
- stopy fundamentowe 
- słupów 
- płyt stropowych 
- płyty balkonowej 
- płyt biegów schodowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”, a takŜe podanymi poniŜej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i 
odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa. 
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Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 
 Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia 
dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
 Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
 Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-

EN 196-6;1997, 
– sprawdzenie zawartości grudek. 
 Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
– wg próby Le Chateliera – nie więcej niŜ 8 mm, 
– wg próby na plackach – normalna. 
 Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, 
cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 
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 PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 

2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
 Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 

PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
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– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 

PN-B-06714.26, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

 
 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 

2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy 
kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
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– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, 
ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyŜszych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10ºC), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 

16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długośc 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
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Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy 
pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
– 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
– 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 

5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 
 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 

Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe 

ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 

 
 
 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, 
aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a 

w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli 
temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5ºC, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35ºC. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 

5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5ºC naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa 

nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
 
 

5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciąŜenia pomostami roboczymi. 
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Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 
nie moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 
albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane 

w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 

6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niŜ od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 
zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 
mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących 

daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 
mm. 

Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-
B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 
według 

Termin lub częstość  
badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu 
– czasu wiązania 
– stałość objętości 
– obecności grudek 
– wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3 
j.w. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem 
kaŜdej dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa 
– składu ziarnowego 
– kształtu ziaren 
– zawartości pyłów 
– zawartości 

zanieczyszczeń 
– wilgotności 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót  
i w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków  
i domieszek 

PN-B-06240  
i Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty  
i 2 razy na zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie na 
próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu kaŜdej partii 
betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie – badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy  
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w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5) Przepuszczalność 

wody 
j.w. j.w. 

 
6.2. Tolerancja wykonania 

6.2.1. Wymagania ogólne 
– RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 

– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 

w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
– Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące. 

6.2.2. System odniesienia 
– Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niŜ: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.4. Słupy i ściany 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 
(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niŜ: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na kaŜdym 
poziomie nie powinno być większe niŜ: 
± 20 mm przy L ≤ 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 
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– Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niŜ: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 
być większe niŜ: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 
większa niŜ: 

n300/h
i∑  przy klasie tolerancji N1, 

n400/h
i∑  przy klasie tolerancji N2. 

 
6.2.5. Belki i płyty 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 
niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 
niŜ: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niŜ: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyŜszej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niŜ: 
± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
6.2.6. Przekroje 

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
–10 mm przy klasie tolerancji N1, 
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–5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ: 
–10 mm przy klasie tolerancji N1, 
–5 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niŜ: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niŜ: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m nie powinny być większe niŜ: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niŜ: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ: 
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.8. Otwory i wkładki 

– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 
skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
       8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 
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– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
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PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 

kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren 

i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy 

praŜeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i 
substancji rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyŜej 0,337 
mval/dm3 metodą wersenianową. 

PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-
hydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania 
chloru. Oznaczenie pozostałego uŜytecznego chloru metodą miareczkową 
jodometryczną. 

PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 
 

10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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CPV 45262300-4 BETONOWANIE 
 
CPV 45262310-7 ZBROJENIE 
 
WSTĘP 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych  
w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu. 
 

1.1. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 
budynku. 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montaŜem zbrojenia, 
– kontrolą jakości robót i materiałów. 
w zakresie następujących elementów : 
- ławy  fundamentowe 
- stopy fundamentowe 
- wieńców 
- belek i podciągów 
- słupów 
- płyt stropowych 
- płyty balkonu 
- płyt biegów schodowych. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do  
40 mm. 
Zbrojenie niespręŜajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej napręŜeń w sposób 
czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01). 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, 
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 
AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 8÷10 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
– wydłuŜenie (min) w % 10 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 6÷32 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
– wydłuŜenie (min) w % 20 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
– wydłuŜenie (min) w % 24 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
– wydłuŜenie (min) w % 22 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 
gołym okiem. 
 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
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– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
–  

2.2. Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 

2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje 
sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych 
i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny 
być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
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Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 

MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.2.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ 
cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, 
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 
 W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
 Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 

5.3. MontaŜ zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe 
ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
 Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
 SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 
12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
 W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
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 Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
 Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z 
róŜnych miejsc kręgu. 
 Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 

3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 
– róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio 
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji 
projektowej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
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– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 
inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 

niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 

teren budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ wymagania 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
 2. BI 8/92 poz. 38  
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 



 

 

52 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Kod 4520000-2    
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 
 
Kod 45262500-6 
ROBOTY MURARSKIE 
 
1.0. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji  murarskich wraz z nadproŜami w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren 
Portu. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich w obiekcie przetargowym. 
 
1.3.1. Wymurowanie ścianek fundamentowych z bloczków B20 na zaprawie kl. 5. 
 
1.3.2. Wymurowanie ścian zewnętrznych i nośnych z pustaków ceramicznych kl. 15 MPa poryzowanych o 
grubości 25 cm lub gazobeton grubości 24 cm na zaprawie kl. 5 MPa. 
 
1.3.3. Wymurowanie ścianek działowych o gr. 10 cm z pustaków poryzowanych kl. 10 MPa na zaprawie kl. 
5 MPa lub gazobetonowych o gr. 12 cm. 
 
1.3.4. Osadzenie nadproŜy prefabrykowanych Ŝelbetowych typu L. 
   
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01). 
 
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 
 
2.2. Materiały 
 
2.2.1. Woda (PN-88/B-32250) 
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Do przygotowania masy betonowej stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód 
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych lub 
zasadowych. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. – normy związane PN-75/C-04630. 
 
2.2.2. Piasek (PN-79/B-06711) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności : 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- posiadać frakcje o róŜnych wymiarach, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25– 0,5 mm, 
 piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
 
2.2.3. Kruszywo mineralne do betonów (PN-86/B-06712) 
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy przedmiotowej, a w szczególności : 
- nie zawierać domieszek organicznych i pylastych 
- posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. 
W zaleŜności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 1/3 
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od ¾ odległości w świetle między prętami leŜącymi w 
jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia 
kruszywa do betonu łączne dla frakcji kruszywa 0 – 16 mm, 0 – 32 mm i 0 – 63 mm podano wg PN. 
 
2.2.4. Cement (PN-88/B-3000) 
Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności : 
- nie naleŜy stosować cementu murarskiego 
- w okresie obniŜonych temperatur (poniŜej +50C) cementu hutniczego. 
 
2.2.5. Bloczki ceramiczne poryzowane (PN …  ) 
 
2.2.6. Cegła pełna zwykła (PN-75/B-12001) 
Cegła klasy 150 powinna spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. 
 
2.2.7. Gazobeton (BN-84/6745-01) 
Gazobeton powinien spełniać wymogi normy przedmiotowej. 
 
2.2.8. Bloczki betonowe pełne z betonu zwykłego (PN-75/B-06250) 
Bloczki betonowe pełne klasy B15 powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej 
 
2.2.9. Zaprawy cementowe (PN-65/B-1404), zaprawy cementowo – wapienne (PN-65/B-14503) 
Zaprawy cementowe marki 3,0 w proporcji cement :piasek = 1:5 
Zaprawy cem.-wap. marki 2.0 w proporcji cement:wapno:gaszone:piasek = 1:1:8 
 
2.2.10. Wapno (PN-90/B-30020) 
Wapno powinno spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności : nie naleŜy 
stosować wapna zbrylonego. 
 
2.3. Materiały pomocnicze 
2.3.1. Deskowania 
Deskowani i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uŜytkowania zapewnić sztywność, 
niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych z nich elementów konstrukcji monolitycznych (ław 
fundamentowych, podciągów itp.). Dla belek i podciągów o rozpiętości powyŜej 3,0 m deskowania powinny 
być wykonane z odwrotną strzałką roboczą w stosunku do kierunku ugięcia deskowania. wielkość odwrotnej 
strzałki ugięcia nie moŜe być mniejsza od maksymalnego przewidzianego ugięcia elementu przy obciąŜeniu 
całkowitym. 
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2.3.2. Rusztowania 
Rusztowania ramowe (np. typ „warszawskie”) naleŜy montować zgodnie z dokumentacją techniczna 
producenta. MontaŜ i rozbiórkę rusztowania moŜna powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie w 
tym zakresie. MontaŜ powinien odbywać się pod nadzorem osób uprawnionych. Odbiór ustawionego 
rusztowania powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do dziennika 
budowy.    
 
 
3.0 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Betoniarka bębnowa, sito do kruszywa, łopaty, szpadle, drągi stalowe, młotki murarskie, kliny, taczki, 
wózki dwukołowe, noŜyce do cięcia prętów – ręczne i mechaniczne, kasty na zaprawę, warstwopiony, 
kielnie, szpachle, poziomice, kątowniki murarskie, bloczki. 
 
 
4.0. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w ST.01.00 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały powinny być dostarczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu wyszczególnionych 
materiałów. 
 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano ST.01.00 
 
5.2. Zasady wykonania robót 
Wykonanie robót obejmuje następujące fazy : 
5.2.1. Ustawienie rusztowań – tam gdzie to niezbędne, zgodnie z wymogami BHP. 
 
5.2.2. Wykonanie deskowania 
 
5.2.3. Przygotowanie zaprawy 
UŜycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.-wap. max 5 godz. od jej 
urobienia. W filarach niedopuszczalne jest uŜycie cegieł połówkowych. Cegły rozbiórkowe muszą być 
oczyszczone ze starej zaprawy. KaŜda ścian powinna być wykonana z materiału z bloczków betonowych, 
cegły lub bloczków gazobetonowych jednego wymiaru i jednej klasy. 
 
5.2.4.  Murowanie z cegieł i gazobetonu z przestrzeganiem prawidłowych wiązań , wnęk instalacyjnych, 
otworów okiennych i drzwiowych. 
Ilość cegieł połówek nie powinno przekraczać 15% całej ilości uŜytej cegły. 
 
5.2.5. Przestrzeganie określonej grubości spoin. 
5.2.6. Sprawdzenie deskowań i form oraz przygotowanie ich do betonowania. 
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5.2.7. Transport masy betonowej. 
5.2.8. Układanie masy betonowej w deskowaniu. 
5.2.9. Zagęszczanie masy betonowej – uzasadnione technologią wykonania. 
5.2.10. Pielęgnacja betonu. 
5.2.11. Rozbiórka deskowań i rusztowań. 
 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę : 
 
6.2.1. Prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
6.2.2. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów 
6.2.3. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi muru. 
6.2.4. Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej warstwy.  
 Prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów. 
 6.2.5. Jw. lecz ostatniej warstwy muru. 
6.2.6.Odchylenia przecinających się powierzchni od kąta przewidzianego w projekcie. 
6.2.7. Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeŜy. 
6.2.8. Otuliny betonowej stali – zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego. 
6.2.9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów. 
 

Dopuszczalne odchyłki dla murów z cegieł Rodzaj odchyłek 

mury 
spoinowane 

z gazobetonu z bloczków 
betonowych 

zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów na długości 1 m,  
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
3 
10 

 
4 
- 

 
4 
- 

Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji 

 
3 
6 

 
3 
6 

 
6 
10 

odchylenia od kierunku poziomego 
górnej powierzchni kaŜdej warstwy : 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

 
 
3 
40 

odchylenia od kierunku poziomego 
górnej powierzchni ostatniej warstwy: 
na długości 1 m 
na całej długości ściany 

 
 
1 
10 

 
 
- 
- 

 
 
3 
30 

Odchylenia przecinających się 
powierzchni od kąta przewidzianego w 
projekcie : 
na długości 1 m 
na całej długości ściany 

 
 
3 
- 

 
 
10 
30 

 
 
10 
- 

odchylenia wymiarów otworów w    
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świetle ościeŜy dla otworów o 
wymiarach : 
do 100 cm – szerokość/wysokość 
powyŜej 100 cm – szerokość/wysokość 

 
+6, -3/+15, -10 
+10, -5/+15, -10 

 
+/-10 

 
+/-10 

 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowi 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (i, lub) 1m pilastrów. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem obmiarów zaaprobowanych przez inŜyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00. 
 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór robót murarskich powinien być dokonany zgodnie z wyŜej podanymi wymaganiami (pkt.6). 
Do odbioru końcowego robót murarskich kierownik budowy obowiązany jest przedstawić : 
a/. projekt budowlany łącznie z naniesionymi na nim zmianami dokonanymi podczas 
       wykonywania budowy, 
b/. dziennik budowy 
c/. protokoły (lub i ) atesty na materiały budowlany jak : cegły, bloczki betonowe i bloczki 
  z betonu autoklawizowanego i wyniki badań wytrzymałościowych betonu, 
d/. atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu) 
e/. protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, rusztowań itp.). 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00. 
 
9.2. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 (lub i ) 1 m pilastrów wg ceny jednostkowej. 
Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych. 
 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie – Tolerancje wymiarów elementów 
budowlanych z betonów 

2) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe – Wymagania techniczne 
3) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły – Wymagania i badania przy odbiorze 
4) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
5) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze 
6) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
7) PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne 
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8) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 
9) PN-88/B-06250 Beton zwykły 
10) PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia – Gatunki 
11) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
12) PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru 
13) PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
14) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
15) PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary 
16) PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancje kształtu i wymiarów 
17) PN-EN 10279:2002 (U) Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i 

masy 
18) PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Definicje 
19) PN-EN 206-1:2002 (U) Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
20) PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 

spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie 
21) PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary 
22) PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary 
23) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
24) PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
25) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane 
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CPV 45262500-6 

ROBOTY MUROWE KOMINÓW  Z  PUSTAKÓW CERAMICZNYCH 

1.0 Wstęp. 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
murowaniem przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych przy budowie budynku Morskiej 
Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu.. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych w zakresie prowadzenia robót murowych. 

1.4 Określenia podstawowe. 

drąŜenia -  otwory przelotowe w pustaku,  o regularnym  kształcie i rozmieszczeniu,  nie 
przewidziane do przepływu spalin 
powierzchnia boczna - powierzchnia pustaka prostopadła do powierzchni podstawy 
powierzchnia   podstawy   -   powierzchnia   styku   pustaka   z   poziomą   warstwą   zaprawy, 
prostopadła do osi przewodu kominowego 
otwór boczny - otwór na powierzchni bocznej, przeznaczony do doprowadzenia spalin 
otwór kominowy - otwór przelotowy w pustaku, przeznaczony do odprowadzania spalin 
rowki - równoległe zagłębienia na powierzchniach bocznych, zwiększające przyczepność do 
zaprawy 
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogólne" 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami InŜyniera Projektu. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania ogólne" 

2.0         Materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są Pustaki 
ceramiczne. Pustaki powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich 
powierzchniach. Pustaki mogą mieć otwór kominowy szkliwiony. Wymiary pustaków wg normy PN-B-
12007:1997. Pustaki na powierzchniach bocznych powinny mieć rowki rozmieszczone na co najmniej 2/3 
powierzchni z rowkami. Kształt, wymiary i rozmieszczenie rowków mogą być dowolne, zalecana 
głębokość rowków około 2 mm. Dopuszczalne wady pustaków nie powinny być nie większe niŜ podano 
w tablicy: 
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 Rodzaj wady Dopuszczalna 

wielkość i liczba 
wad pustaka 

1 2 3 

1 Skrzywienie powierzchni i krawędzi odległość 4 

2 Odchylenie od kąta prostego między 
powierzchniami podstawy, a 
powierzchniami bocznymi 

odległość 4 

3 Odchylenie od kąta prostego między 
powierzchniami bocznymi 

odległość 4 

głębokość 6 4 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy o 
długości większej niŜ 6 mm, ale nie większej niŜ 30 
mm liczba 5 

głębokość 5 5 Odpryski na powierzchniach bocznych o 
największym wymiarze większym niŜ 15 
mm liczba 4 

długość 30 6 Pęknięcia na powierzchniach bocznych nie 
przechodzące przez całą grubość ścianki 

liczba 3 

7 Pęknięcia na powierzchni wewnętrznej otworu 
kominowego 

liczba 0 

 

Wytrzymałość na ściskanie pustaków powinna odpowiadać co najmniej klasie 5. Pozostałe 
wymagania wg normy PN-B-120O7:l997 

2.1 Warunki dostawy. 

Cała masa (ilość)    materiału danego asortymentu dostarczonego    na    plac    budowy powinna 
pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie materiału i jego jakość - określona w     pełnej     
charakterystyce     technicznej     wykonanej     przez     producenta     podlega zatwierdzeniu przez 
Kierownika Projektu. Wykonawca powinien: 

• dokonać   uzgodnień   z   producentem   dotyczących   gwarancji   i   jakości   całej 
zamawianej partii materiałów, 

• dokonać      uzgodnień     dotyczących      rytmiczności     dostaw     wynikającej     z 
harmonogramu robót, 

• zapewnić   sobie   od   producenta atest   (zaświadczenie   o   jakości)   dla   kaŜdej 
jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierający następujące dane: 

 
- nazwę i adres producenta 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie wg odpowiedniej normy przedmiotowej 
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie 

3.0 Sprzęt. 

Jak w punkcie Specyfikacji S.Ol .05 pkt 3. 

4.0 Transport. 

Jak w punkcie Specyfikacji S.Ol .05 pkt 4. 
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5.0 Wykonanie robót. 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonywanie  murów z  przewodami  wentylacyjnymi  powinno  się  odbywać  zgodnie  z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa  od  dokumentacji  uzgodnione  z  projektantem  powinny  być  potwierdzone 
zapisem nadzoru technicznego inwestora w dzienniku budowy lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Murowanie trzonów z przewodami powinno się odbywać w temperaturze powyŜej +5°C w 
czasie bezdeszczowej pogody. W przypadku murowania w temperaturze niŜszej od +5°C 
naleŜy  stosować  zabezpieczenia  przewidziane  przy  prowadzeniu  robót  w  obniŜonych 
temperaturach. 
Przewody  wentylacyjne,   spalinowe  i  dymowe   powinny  być   pionowe.   Dopuszcza   się 
odchylenia  przewodów od  kierunku  pionowego  do 30°.  W przypadkach  koniecznych 
dopuszcza się równieŜ odchylenie przewodów od kierunku pionowego więcej niŜ 30°, jednak 
nie więcej niŜ 45°, pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera Projektu oraz 
umieszczenia na załamaniach otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. 
Powierzchnie wewnętrzne przewodów w miejscach załamań powinny być zabezpieczone 
przed   uderzeniami   kuli   kominiarskiej   ochraniaczami   stalowymi   wykonanymi   z   prętów 
stalowych o średnicy nie mniejszej niŜ 10 mm w wypukłej części przewodów i blachą grubości 
min. 2 mm we wklęsłej części kanału. 
Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna być większa 
niŜ 2,0 m. Odchylenie przewodów od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie 
powinno być większe niŜ dla spoinowanych powierzchni muru. 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie 
z przejściami przez stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony W dokumentacji, jednak nie 
powinny być mniejsze niŜ 14x14 cm lub przekrój okrągły nie mniejszy niŜ 0 15 cm. 
Przewody powinny być szczelne, cegły, bloczki lub pustaki kominowe naleŜy układać na 
zaprawach plastycznych z całkowitym wypełnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawą. 
Wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach murowanych powinny być gładkie, bez 
występów lub wklęśnięć. Wypchniętą do wnętrza przewodu zaprawę naleŜy usunąć, a 
spoinę wygładzić. 
Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części 
mogła uzyskać wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed deformacją. 

5.2 Wymagania dla murów wykonywanych z pustaków. 

Pustaki dymowe, spalinowe i wentylacyjne ceramiczne i betonowe wykonywane z betonu 
Ŝaroodpornego powinny odpowiadać wymaganiom podanym w p.2.1 W przypadku  murów z cegły 
ceramicznej stosowane do budowy przewodów pustaki ceramiczne powinny odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej. Do łączenia pustaków w przewodach naleŜy stosować 
zaprawy wymienione w S.00.05 Przewody (spalinowe, dymowe i wentylacyjne) powinny być 
pionowe. W uzasadnionych przypadkach mogą być wykonywane indywidualne przewody 
odchylone od pionu do 30°, pod warunkiem zastosowania do tego celu prefabrykowanych 
pustaków betonowych lub cementowo-glinianych z przewodami skośnymi. Długość odcinka 
przewodu odchylonego od pionu nie powinna być większa niŜ 2,0 m. Powierzchnie wewnętrzne 
przewodów odchylonych od pionu powinny być, podobnie jak w przewodach murowanych z cegły, 
zabezpieczone w miejscach załamań przed uderzeniami kuli kominiarskiej stalowymi ochraniaczami. 
Przewody powinny być szczelne. Pustaki i bloki betonowe z przewodami naleŜy układać jeden   na   
drugim  na  zaprawie  plastycznej;   poziome  spoiny  powinny  być  całkowicie wypełnione 
zaprawą. 
Poziome spoiny między pustakami jednego przewodu nie powinny pokrywać się ze spoinami przewodu 
sąsiedniego. Przesunięcie spoin w pionie powinno być nie mniejsze niŜ 25 mm. 
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Grubość spoin poziomych nie powinna być większa niŜ 10 ± 3 mm. Niedopuszczalne jest 
łączenie elementów w stropach. Spoiny poziome powinny znajdować się pod lub nad 
stropem. 
Odstęp w poziomie między pustakami ceramicznymi w trzonach z przewodami spalinowymi 
lub dymowymi powinien wynosić co najmniej 25 mm i powinien być całkowicie wypełniony 
rzadką    zaprawą    cementowo-wapienną    w    trzonach    z    przewodami    spalinowymi, 
Odstęp ten w trzonach z przewodami wentylacyjnymi powinien wynosić  10 mm i być 
całkowicie wypełniony zaprawą cementowo-wapienną. 
Grupy przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonanych z pustaków 
ceramicznych, powinny być od siebie oddzielone szczelną ścianą z cegły pełnej lub betonu, 
0 grubości co najmniej 12 cm. 
Trzony z przewodami wykonane z pustaków ceramicznych powinny być omurowane ponad 
dachem: 
- ścianką z cegły pełnej o grubości 6 cm (1/4 cegły), z tym Ŝe przewody spalinowe i dymowe 
naleŜy   omurować  w   kaŜdym   przypadku,   a   przewody  wentylacyjne   -   gdy  zachodzi 
moŜliwość ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacji, 
- ścianką z cegły pełnej o grubości 12 cm (1/2 cegły), z tym Ŝe przewody spalinowe, dymowe 
1 wentylacyjne na poddaszu i nad dachem powinny być omurowane w kaŜdym przypadku 
oraz  wówczas,   gdy   mają   być   zawieszone   na   nich   aparaty  sanitarne   lub   gazowe. 
Omurowanie trzonków z pustaków ceramicznych powinno być wykonane na pełne spoiny 
równocześnie z układaniem pustaków. 
Odstęp w poziomie między pustakami i bloczkami betonowymi w trzonach z przewodami 
dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powinien wynosić nie mniej niŜ  lOmm i być 
całkowicie wypełniony rzadką zaprawą właściwą dla danego rodzaju przewodu. Wewnętrzne 
powierzchnie przewodów w trzonach powinny być gładkie, bez występów i wklęśnięć. 
Wypchniętą do wnętrza przewodu zaprawę naleŜy usunąć, a spoinę wygładzić. Murowanie  trzonów 
z pustaków powinno  być wykonywane  przy uŜyciu  przesuwanych szablonów, o kształcie 
dostosowanym do wymiarów przewodu i o wysokości równej co najmniej półtorakrotnej 
wysokości pustaka. 
Szybkość wznoszenia trzonów powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części mogła uzyskać 
wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed deformacją. 
W miejscach, w których przewidziane jest osadzenie rury piecowej, drzwiczek rewizyjnych lub 
wyczystnych, albo kratek wentylacyjnych, powinny być stosowane elementy z gotowymi 
otworami, według przeznaczenia. Wybijanie otworów w pustakach wmurowanych lub 
przewidzianych do wmurowania w przewód jest zabronione. 

6.0         Kontrola jakości robót. 

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegły lub pustaków od pionu na 
wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niŜ ± 5 mm, a na wysokości całego budynku 
±10mm. 
Spoiny poziome i pionowe między cegłami lub pustakami powinny być szczelnie wypełnione 
zaprawą, a wymiary ich odpowiadać wymaganiom podanym w p. 5.2 Odchylenie poprzecznego 
przekroju przewodu kominowego, podanego   w dokumentach, nie powinno być większe jak +10 i -5 
mm. 
Kontrola   jakości   wykonania   trzonów   z   przewodami   obejmuje   odbiory   częściowe, 
dokonywane w czasie murowania lub montaŜu trzonów oraz odbiór końcowy po ich 
wykonaniu. Odbiory częściowe trzonów powinny obejmować: 

• odbiór  dostarczonych   na   budowę   materiałów,   przeznaczonych   do  wykonania 
trzonów z przewodami, 

• komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku. 
Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien obejmować spraw- 
dzenie zgodności dostarczonych materiałów z wymaganiami: 

• dokumentacji technicznej, 

• norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
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• zaświadczeń o jakości Wyrobu. 

Komisyjny odbiór przewodów po wykonaniu stanu surowego budynku powinien obejmować 
sprawdzenie: 

• prawidłowości uŜytych materiałów, 
• zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
• droŜności i szczelności przewodów, 
• prawidłowości przebiegu przewodów, 
• grubości przegród w przewodach, 
• wypełnienia spoin przewodów, 
• szczelności przewodów. 

7.0         Odbiór robót. 

Wg S.01.05. 

8.0 Obmiar robót. 

Wg S.00.00. 

9.0         Podstawa płatności. 

Wg S.00.00. 

10.0        Przepisy związane. 

PN-B-12007 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701 Cement powszechnego uŜytku 
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CPV 4520000-2  

ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE  BUDYNKÓW  

KONSTRUKCJE STALOWE 

1.0.  Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych dla budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wszystkich konstrukcji stalowych oraz połączeń elementów stalowych - zgodnie z Dokumentacją 
Projektową; 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i 
poleceniami INI. 

• Projekt technologii spawania zawierający: metodę spawania, sprzęt i materiały, 

kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia i napręŜenia 

spawalnicze, pozycje łączonych elementów przy spawaniu, sposób prostowania elementów 

po spawaniu, przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania, rodzaje obróbki 

spoin, metody kontroli i badań. 

• Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt 

przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu 

organizacji budowy naleŜy projekt transportu, technologii montaŜu oraz projekty 

rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien 

zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 

• Projekt    technologii    zabezpieczeń    antykorozyjnych    przewidzianych    niniejszą 

Dokumentacją Projektową, obejmujący: 

-     metody przygotowania powierzchni wg PN-70/H-97051, PN-70/H-04652 PN-70/H-04653 

warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po 

zmontowaniu     konstrukcji,     uwzględniając     zagadnienie     zabezpieczenia  
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antykorozyjnego styków montaŜowych w trakcie montaŜu, technologię wykonywania 

zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na    placu budowy, z 

uwzględnieniem róŜnic w zabezpieczeniu poszczególnych 

elementów  konstrukcji,   naprawy   uszkodzeń   powłok  w  czasie   montaŜu   i 

zabezpieczenia styków montaŜowych, szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń 

antykorozyjnych poszczególnych elementów  konstrukcji,  szczególnie  przy  

dylatacjach  i  innych   elementach wymagających większej staranności, wymagania w 

zakresie dozoru wykonywania i kontroli 

2.0 Materiały. 

Wg rysunków wykonawczych Dokumentacji Projektowej. 

2.1 Akceptowanie uŜytych materiałów. 

Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich 
Norm. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN-EN 45014 i 
PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą 

2.2 Stal konstrukcyjna. 

2.2.1 Gatunki słali konstrukcyjnej. 

Do wytwarzania konstrukcji stalowych naleŜy uŜywać stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki 
stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą INI, jeśli 
posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Elementy konstrukcyjne powinna spełniać ponadto wymagania spełniać wymagania określone 
w normach przedmiotowych: 

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 
dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-81/H-92121, 
dla blach Ŝeberkowych wg PN-73/H-92127, 
dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
dla kątowników nierównoramiennych wg PN-81 /H 93402, 
dla ceowników PN-86/H-93403, 
dla teowników wg PN-55/H-93406, 
dla dwuteowników wg PN-86/H-93407, 
dlalinPN-68/M-8020l, 

2.3 Łączniki i materiały spawalnicze. 

Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u 
zaakceptowanych przez InŜyniera Projektu wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy 
konstrukcji ciąŜy obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów 
potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej 
danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą kaŜdej partii 
łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów 
Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały 
pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez 
INI na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. 
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 Spełnione muszą być wymagania norm 
przedmiotowych: 
PN-M-82054 (PN-/M-82054) Śruby, wkręty i nakrętki 
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześciokątnym  

Śruby  ze  łbem   sześciokątnym  z  gwintem   na   całej 

Podkładki - Wymagania i badania 
Podkładki okrągłe zgrubne 
Podkładki okrągłe do połączeń spręŜanych 
Nakrętki sześciokątne 
Nakrętki    sześciokątne    powiększone    do    połączeń 

Topniki do spawania i napawania łukiem krytym Spawalnictwo - 
Druty lite do spawania i napawania stali Spawalnictwo - Elektrody 
stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne wymagania i 

badania Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali     
niskowęglowych     i     stali     niskostopowych     o podwyŜszonej 
wytrzymałości 

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych 
przeznaczonych do pracy w podwyŜszonych 
temperaturach 

Wytwórca powinien przestrzegać okresów waŜności stosowania elektrod według gwarancji 
dostawcy. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umoŜliwiający segregację na poszczególne 
asortymenty. Materiały spawalnicze naleŜy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone 
do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 

3.0.  Sprzęt. 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montaŜu obowiązani 
są do przedstawienia InŜynierowi Projektu do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. INI jest 
uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe posiadają waŜne świadectwa wydane przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na Ŝądanie INI jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia 
jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela INI. 
 
 

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) 
długości 
PN-M-82002 (PN-77/M-82002) 
PN-M-82005 (PN-78/M-82005) 
PN-M-82039 (PN-83/M-82039) 
PN-M-82144 (PN-86/M-82144) 
PN-M-82171 (PN-83/M-82171) 
spręŜanych 
PN-M-69355 (PN-73/M-69355) 
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) 
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) 

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) 

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434; 



 

 

67 

4.0. Transport. 

4.1. Transport wewnętrzny – załadunek i wyładunek. 

Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny 
być sprawne oraz bezpieczne. 
W  celu  zapewnienia   pełnego  bezpieczeństwa   obsługa  tych   urządzeń   powinna   być 
pouczona o ich działaniu, o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliŜu, na co 
naleŜy uzyskać pisemne potwierdzenie pracowników. 
Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5 km/h). 
Elementy   konstrukcji   powinny   być   naleŜycie   ułoŜone   i   przymocowane   do   środka 
transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany połoŜenia. 
Elementy wiotkie naleŜy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. 
Za pomocą Ŝurawia naleŜy przenosić konstrukcję, co najmniej 1,0 m nad przedmiotami 
znajdującymi się na drodze przemieszczania. 
Podnoszenie elementów przy ukośnym ułoŜeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od 
powyŜszej    zasady    moŜna    odstąpić    pod    warunkiem    przeprowadzenia    obliczeń 
sprawdzających wytrzymałość i stateczność Ŝurawia. 
 
_________________________________________________________________________________  

W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję naleŜy kierować linami zaczepionymi 
do nie] i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 

5.0 Wykonanie robót. 

5.1 Warunki ogólne. 

5.1.1 Program montaŜu i scalania konstrukcji na miejscu budowy. 

Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez INI programu montaŜu. 
Program sporządzany jest przez Wykonawcę montaŜu. Program powinien zawierać protokół odbioru 
konstrukcji od Wytwórcy oraz: 

• harmonogram terminowy realizacji, 
• informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
• informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych,  na  których  konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji, 
• projekt montaŜu, 
• sprawdzenie   pracy  statycznej   konstrukcji,  jeśli   podczas   montaŜu   będzie   ona 

podpierana w innych punktach niŜ przewiduje to Dokumentacja Projektowa, 
• informacje o podwykonawcach, 
• informacje o  podstawowym sprzęcie  montaŜowym  przewidzianym  do  realizacji 

zadania, 
• projekt technologii spawania (jeśli występuje), 
• sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji, 
• informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w - 

obszarze prac montaŜowych, 
• inne informacje Ŝądane przez INI. 

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii. 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji 
Projektowej, lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację 
INI. 
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5.1.3 Kontrola wykonywanych robót. 

InŜynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, 
badawczych i odbiorów częściowych, na czas których naleŜy przerwać roboty. W zaleŜności od 
wyniku badań INI podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 

5.2 MontaŜ i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 

5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy montaŜu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. 
uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy naleŜy układać zgodnie z 
projektem technologii montaŜu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montaŜu. Konstrukcja 
nie moŜe bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego naleŜy ją układać na 
podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania 
konstrukcji powinien zapewnić: 

• jej stateczność i nieodkształcalność, 
• dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
• dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
• zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń 

itp. 

pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej 
pozycji niŜ pionowa lub przy innym podparciu niŜ podano w projekcie montaŜu wymagane sq 
obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 

5.2.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich połoŜenia. 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą 
być podnoszone przy uŜyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne 
uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio 
wyekwipowana załoga). 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione 
przez INI i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót. 

5.2.3 Wykonanie połączeń tymczasowych. 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montaŜu i projektu technologii 
spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki montaŜowe mogą być wykonane przy 
zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy 
odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. 

5.2.4 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 

Połączenia spawane. 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych 
(włączając w to spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez INI wpisem do Dziennika Budowy. 
Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montaŜowych (uszy) do 
podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody INI. INI moŜe zaŜądać wykonania obliczeń 
sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montaŜowych. Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić moŜna w temperaturach 
powyŜej 5 °C. KaŜda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza 
jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe 
badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich 
wykonaniu. Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących 
prowadzi przedstawiciel INI osobiście. Koszty badań radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi 
Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez INI. Badania, 
potwierdzające jakość robót spawalniczych, prowadzić naleŜy według norm podanych w p. 10.0 ST. 



 

 

69 
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i 
protokołów i przekazać ją InŜynierowi Projektu podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.  
 
Połączenia na śruby.  
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i 
ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru naleŜy wykonać podczas ostatecznego montaŜu 
konstrukcji. 
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stoŜkowe) powinny być prostopadłe do 
elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę moŜliwości prowadzone mechanicznie. Złe 
rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moŜe być wykonywane 
tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po 
bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być 
starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być 
naprawiane przez spawanie, chyba Ŝe jest to dozwolone przez INI. Szczelność połączenia za pomocą 
śrub i trzpieni montaŜowych powinna być taka, aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść 
między powierzchnie łączone głębiej niŜ na 20mm. 

Długość śruby powinna być taka, aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w  
połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niŜ na 2 zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do 
powierzchni łączonych elementów. 

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne po montaŜu. 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie 
wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej - 
warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni nałoŜenie ostatnich powłok malarskich po 
wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i warstwę końcową naleŜy wykonywać na 
elementach odczyszczonych, osuszonych, w dzień bez opadów i przy temperaturze konstrukcji 
powyŜej 10°C. Dopuszcza się wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod 
warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnięcia farby pod zadaszeniem. W 
kaŜdym przypadku Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę INI na wykonanie ostatecznej powłoki 
malarskiej. 

6.0         Kontrola jakości robót. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezaleŜnie od działań kontrolnych INI. 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza INI po zapoznaniu się z programem wytwarzania 
konstrukcji. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. 

Zakres kontroli jakości robót obejmuje: Na 
etapie wstępnym: 

• Weryfikację jakości prac warsztatowych,  kontroli jakości w wytwórni,  kwalifikacji 
wytwórni i jej personelu 

• Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
• Badanie wzrokowe połączeń spawanych 
• Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 
• Jakość łączników. 

W  razie  negatywnego  wyniku  oceny wzrokowej  spoin   Wykonawca  wykona   badania 
ultradźwiękowe spoin. 
Po zakończeniu montaŜu i malowania: 

• Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
• Sprawdzenie połączeń montaŜowych, w szczególności połączeń spręŜanych 
• Sprawdzenie wykończenia zakotwień 
• Końcowy pomiar powłok malarskich 
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7.0 Odbiór robót. 

7.1 Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien 
być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

• Znak wytwórcy, 
• Gatunek stali, 
• Numer wyrobu lub partii, 
• Znak obróbki cieplnej. 

7.2 Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

Podczas odbioru po rozładunku naleŜy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne sq kompletne i 
odpowiadają załoŜonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać odchyłek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. JeŜeli Zamawiający zawarł oddzielnie umowy 
na: 

• wytworzenie konstrukcji, 
• montaŜ konstrukcji na miejscu budowy, 

z róŜnymi podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montaŜu musi dokonać odbioru 
konstrukcji po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być 
dokonany w obecności przedstawiciela INI i powinien być przez INI zaakceptowany. Wytwórca 
konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takŜe 
wszystkie elementy stalowe, które będą uŜyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy 
wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 

7.3 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej. 

Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez INI oraz wpisany do Dziennika Budowy, Odbiór 
powinien polegać na sprawdzeniu zgodności uŜytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji 
stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej 
z rysunkami roboczymi obejmuje: 

• Zgodność uŜytych profili 
• Prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 

8.0         Obmiar robót. 

Wg S.00.00. 

9.0 Podstawa płatności. 

Wg S.00.00. 
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10.0        Przepisy związane. 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-B-03200 (PN-90/B-03200)        Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-ISO4464 Tolerancje  w  budownictwie  -  Związki  między   róŜnymi   rodzajami 

odchyłek tolerancji stosowanymi w wymaganiach 
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-ISO 5261 /Ak Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne do planów jakości 
PN-M-02105 (PN-91/M-02105)      Podstawy zamienności - Układ tolerancji i pasowań - Pola tolerancji i 

odchyłki graniczne wymiarów do 3150 mm  
PN-M-82105 (PN-85/M-82105)      Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem 

    na całej długości 
 PN-M-82002(PN-77/M-82002). Podkładki - Wymagania i badania  
 
PN-M-82005 (PN-78/M-82005)      Podkładki okrągłe zgrubne  
PN-M-82039 (PN-83/M-82039)      Podkładki okrągłe do połączeń  

    spręŜanych  
PN-M-82144 (PN-86/M-82144)      Nakrętki sześciokątne 

PN-M-82171 (PN-83/M-82171)      Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń spręŜanych  
PN-M-69355 (PN-73/M-69355)      Topniki do spawania i napawania łukiem krytym  
PN-M-69420 (PN-88/M-69420)      Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali  
PN-M-69430 (PN-91/M-69430)     Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - 
    Ogólne wymagania i badania 
PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo – Elektrody stalowe otulone do spawania stali 
    niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyŜsz. wytrzymałości  
PN-M-69434 (PN-74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych . 
PN-M-69015 (PN-73/M-69015) Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 
PN-M-69017(PN-65/M-69017) Spawanie argonowe elektrodą nietopliwą stali stopowych. 
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PN-M-69355 (PN-73/M-
69355) PN-M-69420 (PN-
88/M-69420) PN-M-69430 
(PN-91/M-69430) 

PN-M-69433 (PN-88/M-

69433) PN-M-69434 (PN- 7 

4/M-69434) 

PN-M-69751 (PN-64/M-
69751) PN-M-69772 (PN-
87/M-69772) 

PN-M-69774 (PN- 76/M-

6977 4) PN-M-69775 (PN-

89/M-69775) PN-M-69777 

(PN-89/M-69777) 

PN-M-69008 (PN-87/M-
69008) PN-M-69009 (PN-
87/M-69009) PN-M-69011 
(PN-78/M-69011) 

PN-M-69013 (PN-65/M-

69013) PN-M-69014 (PN-

75/M-69014) PN-EN 10025 

PN-EN 25817 PN-ISO 5817 

PN-EN 26520 PN-ISO 6520 

Spawalnictwo   -   Elektrody   stalowe   otulone   do   
spawania   stali 
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości 
Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych prze znaczonych 
do pracy w podwyŜszonych temperaturach 
Spawanie   łukiem   krytym   stali   węglowych   i   niskostopowych   
- 
Przygotowanie brzegów do spawania 
Spawanie argonowe elektrodą nietopliwą stali stopowych - Rowki do 
spawania 
Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 
Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali 
Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - 
Ogólne wymagania i badania 
Spawalnictwo   -   Elektrody   stalowe   otulone   do   spawania   stali 
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości 
Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych 
do pracy w podwyŜszonych temperaturach 
Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych 
Spawalnictwo   -   Klasyfikacja   wadliwości   złączy   spawanych   
na 
podstawie radiogramów 
Spawalnictwo- Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5-100 mm - 
Jakość powierzchni cięcia 
Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych - Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
Spawalnictwo   -   Klasyfikacja   wadliwości   złączy   spawanych   
na 
podstawie wyników badań ultradźwiękowych 
Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy spawalnicze - Podział 
Spawalnictwo - Złącza spawane w konstrukcjach stalowych - Podział i 
wymagania 
Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych - Rowki 
do 
spawania 
Spawanie    łukowe    elektrodami    otulonymi    stali    węglowych    i 
niskostopowych - Przygotowanie brzegów do spawania 
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - 
Warunki techniczne dostawy 
Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomów 
jakości według niezgodności spawalniczych 
Klasyfikacja   niezgodności  spawalniczych  w  złączach   spawanych 
metali wraz z objaśnieniami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

73

CPV 4520000-2               ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE BUDYNKÓW  

   ROBOTY MALARSKIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

 

1.0. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 
malarskich na konstrukcjach stalowych dla budynku  Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren 
Portu.. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie powłok antykorozyjnych i p.poŜ. stanowiących warstwę ochronną wszystkich 
konstrukcji stalowych obiektu. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Trwałość powłoki - oczekiwany czas liczony w latach do pierwszej głównej renowacji  powłoki 
spowodowanej przekorodowaniem powyŜej 5- 8% powierzchni. 
Gwarancja - umowa prawna o zachowaniu się określonych właściwości powłoki w 
określonym czasie. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i 
poleceniami INI. Wymaga się od wykonawcy sporządzenia stp. Dokumentacji: 

1.5.1 Dokumentacja przed przystąpieniem do prac. 

Wykonawca przedstawi INI do akceptacji przed przystąpieniem do prac dokumentację 
techniczną obejmującą: 

Plan zapewnienia jakości [PZJ] 
Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Plan BIOZ] 

Zaakceptowana dokumentacja jest warunkiem podpisania Protokołu przekazania placu budowy. 
Plan zapewnienia jakości [PZJ] Plan zapewnienia 
jakości [PZJ] powinien zawierać: 

• Metodę   przygotowania   powierzchni   do   malowania   oraz jej   parametry   przed 
malowaniem 

• Procedury i dokumentowanie oceny przygotowania powierzchni przed malowaniem 
• Procedury   pomiaru   i   dokumentowanie   warunków   higrotermicznych   w   trakcie 

prowadzenia prac 
• Procedury i dokumentowanie prac zanikowych- przygotowania powierzchni przed  

malowaniem i nakładania powłok. 
• Procedury pomiaru i dokumentowanie oceny grubości powłok gruntowej,  całkowitej 
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• Spodziewane oddziaływania  na środowisko  naturalne i  metody zabezpieczenia 
środowiska przed tym oddziaływaniem 

• Postępowanie z odpadami polakierniczymi 
• Harmonogram prac 

Zaleca się prowadzenie nadzoru nad robotami antykorozyjnymi zgodnie z PN EN ISO 12944 1 
do 8: 2000; przez osobę o kwalifikacjach zgodnych z prEN 12837. lub aby inspektor nadzoru  robót 
miał ukończone szkolenia lub kursy w zakresie kontroli i odbioru robót antykorozyjnych. 
Plan BIOZ 
Plan BIOZ zgodny z wymaganiami: 
Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   w   sprawie   BHP   podczas   wykonywania   robót 
budowlanych [Dz.U. 03.47.401] 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [BIOZ] [Dz.U. 03.120.1126] 

1.5.2 Dokumentacja techniczna w trakcie robót 

Dokumentacja prowadzona w trakcie robót powinna zapewniać moŜliwość późniejszego 
odtworzenia przebiegu prac i powinna obejmować: 

• Rejestrację dzienną [ciągłą lub okresową] warunków higrotermicznych 
• Chronologię     prac     zanikających,     zgłoszenia     i     dokonywanie     poszczególnych 

odbiorów robót 
• Wyniki ocen przeprowadzanych zgodnie z PZJ 
• Zapisy dopuszczające rusztowania do wykonywania robót 
• Zapisy  przeszkoleń  pracowników  o  zagroŜeniach  w  pracach  antykorozyjnych  oraz 

wynikających z usuwania powłoki zawierającej ołów 
Dziennik powinien zawierać rubryki pozwalające na wpisanie: 

• Wyników pomiaru grubości powłok po wyschnięciu, 
• Wyników oceny przyczepności, 
• Obmiaru robót, 
• Potwierdzeń inŜyniera. 

1.5.3 Dokumentacja techniczna odbioru robót 

Dokumentacja techniczna odbioru robót powinna być zgodna z wytycznymi PN EN ISO 
12944-7 i 8 i obejmować: 

• Informacje o obiekcie. 
• Sprawozdanie techniczne robót uwzględniające technikę prac i istotne parametry 

techniczne sprzętu. 
• Wyszczególnienie  specyfikowanych   prac,   kryteriów  odbioru,   ogólnie  warunków 

wykonywanych prac. 
• Protokoły ocen grubości powłoki. 
• Inne wykonane oceny powłoki. 

 

2.0 Materiały. 

2.1 Rodzaje materiałów powłokowych - farby antykorozyjne i p.poŜ. 

2.1.1 Farba podkładowa. 

[Materiały podkładowe do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami 
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1:2001]. 

• A. Jotacote Universal - Grubopowłokowa dwuskładnikowa farba na bazie Ŝywicy 
epoksydowej, gruntowa i nawierzchniowa, odporna na ścieranie, o duŜej zawartości 
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części stałych. Gotowa do uŜycia po dokładnym wymieszaniu składników w proporcji 
podanej przez producenta. Dane techniczne: 

-    zawartość części stałych 72±2% obj. 
gęstość po wymieszaniu składników 1,5 ±10% kg/dm3 
czas utwardzenia warstwy s 2,5 h w temp. 23oC 

zakres DFT 75-300 urn 
kolor Aluminium 

• C.   Penguard   Primer   -   Gruntująca,   dwuskładnikowa   farba   na   bazie   Ŝywicy 
epoksydowej. Gotowa do uŜycia po dokładnym wymieszaniu składników w proporcji 
podanej przez producenta. Dane techniczne: 

zawartość części stałych 51±2%obj. 
gęstość po wymieszaniu składników 1,3 ±10% kg/dm3 
czas utwardzenia warstwy £ 1,0 h w temp. 23oC 
zakres DFT 40-60 urn 
kolor Red 

2.1.2 Farba nawierzchniowa 

[Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 
12944-5:2001, PN-89/C-81400]. 

• B. Hardtop Flexi - Dwuskładnikowa, elastyczna, nawierzchniowa farba    na bazie 
Ŝywicy poliuretanowej o wysokiej zawartości części stałych. Gotowa do uŜycia po 
dokładnym wymieszaniu składników w proporcji podanej przez producenta. Dane 
techniczne: 

zawartość części stałych 64 ± 2% obj. 
gęstość po wymieszaniu składników 1,0±10%kg/dm3 
czas utwardzenia warstwy £1,5 hwtemp. 23°C 
zakres DFT 50-150 urn 

• E.   Hardtop   AS.   -   Dwuskładnikowa, nawierzchniowa   farba      na   bazie   Ŝywicy 
poliuretanowej.   Gotowa   do  uŜycia po   dokładnym  wymieszaniu  składników  w 
proporcji podanej przez producenta. 

zawartość części stałych 50 ± 2% obj. 
gęstość po wymieszaniu składników 1,2 ±10% kg/dm3 
czas utwardzenia warstwy £ 1,5 h w temp. 23oC 
zakres DFT 30-50 urn 

2.3 Wymagania. 

System powłokowy powinien zapewniać wysoką trwałość powłoki powyŜej 15 lat. 

2.4 Składowanie materiałów 

Wyroby lakierowe naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym 
magazynów materiałów łatwo palnych zgodnie z normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz 
pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5 - 30°C, a wilgotność do 90% 

3.0 Sprzęt. 

3.1 Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST.OO.OO. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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3.2 Sprzęt do mycia powierzchni 

Mycie konstrukcji bieŜącą wodą naleŜy przeprowadzać urządzeniami wysokociśnieniowymi 
dowolnego typu zapewniającymi robocze ciśnienie wody, co najmniej 15 MPa i 
zaakceptowanymi przez InŜyniera. 

3.3 Sprzęt do czyszczenia powierzchni 

Oczyszczanie przed właściwym przygotowaniem powierzchni za pomocą narzędzi ręcznych i 
mechanicznych. Zalecany pneumatyczny pistolet igłowy. 
Czyszczenie konstrukcji naleŜy przeprowadzić sprzętem do oczyszczania strumieniowo-ściernego z 
końcówką do mokrego piaskowania dowolnego typu, zaakceptowanymi przez InŜyniera pozwalającym 
na przygotowanie powierzchni do stopnia Sa 2,5 wg PN ISO 8501-2. 

3.4 Sprzęt do malowania 

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych fabrycznie wykonuje się metodą natrysku lub na 
budowie , ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do robót 
malarskich. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych 
zestawów malarskich. 
Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP. 

4.0 Transport. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST.OO.OO. 

4.1 Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Farby powinny być pakowane i przechowywane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem   i  zniszczeniem  zgodnie  z  PN-89/C-81400   oraz  zaleceniami   producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: 

nazwę i adres producenta, 
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
datę produkcji i nr partii, 
wymiary, 
numer aprobaty technicznej, 
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
znak budowlany. 
 
 
4.2. . Transport materiałów 

Materiały malarskie naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, 
zabezpieczone przed przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem. Transport powinien odbywać się 
w sposób dostosowany do polskich przepisów przewozowych. 

5.0 Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

5.1 Zalecenia wykonawcze 

5.1.1 Nanoszenie powłok malarskich 
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Powłoki naleŜy nanosić natryskiem bezpowietrznym zgodnie z wytycznymi Instrukcji 
stosowania farby. Sprzęt do natrysku bezpowietrznego powinien mieć parametry zalecane przez 
Producenta farb. 
InŜynier moŜe zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych 
fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoŜa, bądź przydatności 
zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie 
gwarantujących odpowiedniej jakości robót. 

5.1.2 Warunki wykonywania prac malarskich 

Powłoki naleŜy nanosić w warunkach określonych w Instrukcji stosowania farby. Powłoka 
powinna być nanoszona na podłoŜe o temperaturze wyŜszej, co najmniej o 3° C od 
temperatury punktu rosy i nie wyŜszej niŜ 40 st. C. 
Przed uŜyciem materiałów malarskich naleŜy sprawdzić ich atesty i datę waŜności. 
InŜynier    moŜe    zalecić    wykonanie    badań    kontrolnych,    wybranych    lub    pełnych, 
przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w 
odpowiednich normach. 
Nie rozcieńczać farby. 

5.2 Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duŜe zagroŜenie dla 
zdrowia pracowników, naleŜy, więc przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i zaleceń 
odnośnie wykonywania prac. 
Na estakadach energetycznych umieszczone są rurociągi transportujące media toksyczne i 
wybuchowe. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na prace wykonywane bezpośrednio przy tych 
elementach i kaŜdorazowo zgłaszać dozorowi Kompleksu chlorowni wejście na roboty. 
 

5.2.1 Przygotowanie powierzchni do malowania 

Występujące naraŜenia: hałas, zapylenie, praca ze spręŜonym powietrzem. NaleŜy stosować środki 
ochrony osobistej- tłumiki hałasu, maski przeciwpyłowe. 

5.2.2 Malowanie 

NaraŜenia: praca z lotnymi substancjami organicznymi, wysokie ciśnienia farb Praca  z lotnymi  
rozpuszczalnikami organicznymi  moŜe wywoływać  stany  narkotyczne. Zwracać uwagę na 
przeszkolenie operatorów agregatów do malowania bezpowietrznego. Przestrzegać podstawowych 
zasad higieny osobistej podczas posiłków. ZagroŜenie poŜarowe wynikłe z pracy z materiałami 
łatwopalnymi: 

NaleŜy zakazać uŜywania otwartego ognia w pobliŜu wykonywania prac malarskich. 
 
 

6.0 Kontrola jako ści robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.OO.OO. 
Kontrolę jakości powinna przeprowadzać osoba spełniająca wymagania EN 12837. 
Korzystnym jest posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu ISO 9000, lub/ i prowadzenie robót przez 
osoby kwalifikowane do prowadzenia prac lub nadzoru robót antykorozyjnych. 

6.2 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
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Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest 
zobowiązany przedstawić Wykonawcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na Ŝyczenie 
zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych farb do gruntowania. 
Materiały nie spełniające wymogów norm przedmiotowych naleŜy wyeliminować. 

6.3 Ocena przygotowania powierzchni do malowania 

Ocena  przygotowania  powierzchni  stali  do  malowania  przeprowadza  się w  oparciu o 
przedmiotowe normy 
Czystość powierzchni- porównanie z wzorcem w ISO 8501 -2- PSa 2 I /2 
Obecność zapyleń porównanie z wzorcami PN ISO 8502-3:1992; poniŜej wzorca nr 3 
Temperatura podłoŜa co najmniej wyŜsza o 3° C od temperatury punktu rosy. Ocenę 
przeprowadzać bezpośrednio przed malowaniem. 
Zanieczyszczenia jonowe na powierzchni przygotowanej do malowania nie więcej niŜ 15 mS/m 
mierzone w zdjętej metodą Bresla wg PN EN ISO 8502-5 objętości 100 ml wody z powierzchni 
10*10 cm, a ocena przewodności wg PN EN ISO 8502-9. 
W przypadku stwierdzenia więcej niŜ dopuszczalnych zanieczyszczeń chlorkowych powierzchnię naleŜy 
zmyć bieŜącą woda pod ciśnieniem i osuszyć niezaolejonym, suchym spręŜonym powietrzem.   
Po   osuszeniu   stwierdzić   obecność   rdzy   nalotowej,   która   powinna   być tolerowana przez 
farbę. 

6.4 Kontrola warunków nakładania powłok malarskich 

Kontrola jakości nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności 
parametrów uŜytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń 
dotyczących zabezpieczenia świeŜo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia 
powłok. 
Niezbędne jest posiadanie sprzętu kontrolno- pomiarowego oznaczającego temperaturę punktu 
rosy i temperaturę podłoŜa. 
Zaleca się pomiar grubości mokrych powłok w czasie malowania poszczególnych warstw wg PN-ISO 2808. 

6.5 Ocena wykonanych powłok 

Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu kaŜdej powłoki. Ocena 
dotyczy wyglądu powłoki malarskiej i grubości. 
Badania przeprowadza się na suchych powłokach. 
W przypadku zastrzeŜeń ocena przyczepności odrywowej powłoki wg PN ISO 4624 
 
 
6.5.1.   Wygląd powłoki 
 
Wygląd powłoki określamy klasą II wg „Zaleceń…” IBDiM pkt. 3.8.9.i 10. zgodny z PT zawiera 
następujące cechy : 
 
 
wada powłoki klasa II jakości powłoki malarskiej 
zmiana koloru i odcienia kolor zgodny z Kartą kolorów. Nieznaczny 

odcień na zaciekach. 
zanieczyszczenia mechaniczne pojedyncze zanieczyszczenia wmalowane w 

powłokę. 
zacieki nieznaczne 
ukłucia igłą i kratery pojedyncze 
zmarszczenia, spęcherzenia, skórka 
pomarańczowa, spękania. 

nieznaczne drobne zmarszczenia. 
Niedopuszczalne pozostałe wady. 

 
6.5.2. Pomiar i interpretacja wyników pomiarów grubości powłoki 



 

 

79

 
Pomiar naleŜy przeprowadzić przyrządami określonymi w PN ISO 2808 i zgodnie z jej wytycznymi 
oraz w oparciu o interpretację PN EN ISO 12944-5. 
Pomiar metodą elektromagnetyczną z kalibracją przyrządu na gładkiej powierzchni powłoki 
pierwotnej (ustawienie tzw. „zera”) wg PN ISO 2808 oraz sprawdzenia w kilku miejscach 
poprawności wskazań miernika elektromagnetycznego z wynikami uzyskanymi z miernikiem PIG – 
metoda mikroskopowa z nacięciem ukośnym powłoki. 
 
6.5.3. Przyczepność powłoki 
 
Przyczepność powłoki oceniana metodą okrywową nie powinna być niŜsza niŜ 3 MPa oceniana wg 
PN ISO 4624. 
Przyczepność ze względu na niszczący charakter badania będzie oceniana w przypadkach uznanych 
przez Inspektora nadzoru robót antykorozyjnych. 
 
7.0. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań o oceny wizualnej. 
Odbiór robót polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości sprzedaŜnej całkowicie 
zakończonych robót zgodnie z wymogami dokumentacji przedstawionej w pkt. 1.5.3. 
 
8.0.  Obmiar robót 
 
Wg S.00.00. 
 
 
 
 
9.0. Podstawa płatności 
 
Wg S.00.00., ponadto : 
Płatność na 1 m2 powierzchni konstrukcji pokrytej powłoką malarską naleŜy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje : 
- wykonanie dokumentacji zgodnie z SST 
- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 
- wykonanie , montaŜ i demontaŜ pomostu, innych rusztowań do prac wysokościowych  
 lub zastosowanie innego sprzętu do prac na wysokości WRAZ Z OSŁONAMI 
- przeprowadzenie wymaganych odbiorów sprzętu 
- przygotowanie powierzchni do malowania 
- wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji projektowej i specyfikacji 
- przeprowadzenie badań przewidzianych w PZJ 
- usunięcie odpadów polakierniczych na odpowiednie składowiska 
- składowanie w odpowiednich warunkach materiałów malarskich 
- Zabezpieczenie odpowiednich warunków BHiP 
- uporządkowanie miejsca robót i usunięcie śmieci. 
Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko przestojów wynikłych z warunków pogodowych. 
 

10.0 Przepisy związane. 
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Opracowania, normy i aktualne na dzień 01.03.2004 akty prawne w zakresie ochrony środowiska i BHP 
robót pomocne przy opracowywaniu dokumentacji i prowadzeniu robót. 

10.1 Akty prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie  
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów BHP [Dz. U. 2003.169.1650] 
Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   w   sprawie   BHP   podczas   wykonywania   robót 
budowlanych [Dz. U. 2003.47.401] 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w 
sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   czyszczeniu   powierzchni,   malowaniu 
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym [Dz. U. 2004.16.156]. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [BIOZ] [Dz. U. 2003.120.1126] 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyŜszych   dopuszczalnych   stęŜeń   i   natęŜeń   czynników  szkodliwych   dla  zdrowia   w 
środowisku pracy.[Dz. U. 2002.217.1833]. 

10.2 Akty prawne w zakresie ochrony środowiska 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. [Dz. U. 01.62.627] 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. [Dz. U. 01.62.628] + zmiany Dz. U. 05.175.1457 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. [Dz. U.98.145.942] 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. [Dz. U. 01.22.251] 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r W sprawie katalogu odpadów. [Dz. U. 
01.112.1206] 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia   15  października 2002 r w sprawie opłat za  
korzystanie ze środowiska na rok 2003 [M.P. 02.49.715] 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie  
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. [Dz. U. 02.212.1799] 
 
 

10.3 Opracowania 

Andrzej   Chmielewski;   Zabezpieczanie   przeciwkorozyjne   konstrukcji   stalowych-   powłoki 
malarskie. Wrocław 1997 

10.4 Normy 

PN EN ISO 2808; Farby i lakiery. -Oznaczanie grubości powłoki 
PN EN 24624:1994; Farby i lakiery. -Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN ISO 4628: 1999; 1 do 6; Farby i lakiery.- Ocena zniszczenia powłok lakierowych-Określanie 
intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia 
PN EN ISO 12944 1 do 8: 2000; Farby i lakiery.- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 1: Ogólne wprowadzenia 
Część 2: Klasyfikacja środowisk 
Część 3: Zasady projektowania 
Część 4: Rodzaje powierzchni i przygotowanie powierzchni 
Część 5: Ochronne systemy malarskie 
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Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości 
Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
Część 8: Opracowanie dokumentacji na nowe prace i renowację. 
PN ISO 8501-1:1996, Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Część   1: Stopnie  skorodowania  i 
przygotowania   niezabezpieczonych   podłoŜy   stalowych   oraz   podłoŜy   stalowych   po 
CAŁKOWITYM usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 
PN ISO 8501-2:1996, Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów.   Wzrokowa  ocena  czystości   powierzchni.  Część  2:  Stopnie   przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoŜy stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 
PN   EN   ISO  8502-3:1993   Przygotowanie   podłoŜy  stalowych   przed   nakładaniem  farb  i 
podobnych produktów. Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. Ocena stopni zapylenia 
powierzchni do malowania 
ISO 8502-4:1993 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów.   Badania   słuŜące   do   oceny   czystości   powierzchni.   Określenie   moŜliwości 
kondensacji pary wodnej na powierzchni do malowania 
ISO 8502-6:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych 
zanieczyszczeń do analizy- Metoda Breslea 
ISO  8502-8   Przygotowanie  podłoŜy  stalowych   przed   nakładaniem   farb  i  podobnych 
produktów. Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. MoŜliwe do stosowania w 
warunkach terenowych analityczne metody oznaczania wilgoci 
ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów.   Badania   słuŜące   do   oceny   czystości   powierzchni.   Terenowa   metoda 
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie. 
ISO 8504-1:1992, Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Wytyczne ogólne 
ISO 8504-3:1993, Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni 
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KOD 45410004-4 TYNKOWANIE 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Morskiej Stacji 
Ratowniczej w Ustce teren Portu. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót tynkarskich w obiekcie przetargowym : 
- wykonanie tynków na ścianach projektowanych i fragmentach ścian istniejących 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 
do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

– Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p. 3.1.1. 

– PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 
– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

 
2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.4. Piasek 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.5. . Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego uŜytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować 
cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki wolnospadowej, 
– pompy do zapraw, 
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– przenośnych zbiorników na wodę. 
 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów 

– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

– Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

– Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

– W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 

– Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

– W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
5.3.1.PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. 
 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 

– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
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5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.7. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.8. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienaraŜonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 

  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
– przyczepności tynków do podłoŜa, 
– grubości tynku, 
– wyglądu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
– wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 

 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
 Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
 Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 

7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 

 
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 
podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 

 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 
wyniki. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 
 

8.4. Odbiór tynków 
8.4.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 

pomieszczeniu, 
– poziomego – nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
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8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoŜa. 
8.4.4.Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 

4 m, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynków, 
– reperacja tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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ST – CPV 45320000-6 
Ocieplenie budynku 
 
1. WSTĘP 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ociepleniem metodą lekką mokrą (bez spoinową) budynku Morskiej Stacji 
Ratowniczej w Ustce teren Portu. 
 
 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
 Zakres robót objętych SST 
 Niniejszą SST objęte są następujące zakresy robót: 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych metoda lekką – mokrą bez spoinową. 
- Mocowanie płyt ze styropianu 

• Mocowanie listwy cokołowej (startowej) na poziomie istniejącego cokołu. 
• Mocowanie paneli ze styropianu frezowanego FS 15 o grubości 12 cm lub płyt wełny 

mineralnej gr. 12 cm. Płyty mocowane z przesunięciem (styki płyt spodniej warstwy przykryte 
pełnymi płytami wierzchniej warstwy) dla redukcji mostków termicznych. 

• Panele z mocowane do ściany za pomocą zaprawy klejowej (naniesiona na płytę zaprawa 
powinna obejmować min. 40% jej powierzchni) oraz mechanicznie kołkami  

 6 szt/m2. 
- Wykonanie tynku zewnętrznego 

• Mocowanie warstwy zbrojonej z siatki zbrojącej z włókna szklanego zatopionej w zaprawie 
klejowej (nie wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia płyt). 

• Wykonanie podkładu gruntującego pod powłokę tynkarską. 
• Wykonanie tynku mineralnego (kolor do zatwierdzenia przez Architekta). 

- Sprzątanie po zakończeniu robót. 
 Ocieplenie cokołu budynku 
Ocieplenie ścian cokołu. 
- Przygotowanie podłoŜa: 

• Zagruntowanie podłoŜa emulsją. 
- Mocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego  

• Mocowanie paneli ze polistyrenu ekstrudowanego o grub. 8 cm 
• Panele z polistyrenu mocowane do ściany za pomocą zaprawy klejowej (naniesiona na płytę 

zaprawa powinna obejmować min. 40% jej powierzchni) oraz mechanicznie 6 kołków  
   na 1 m2. 

- Wykonanie tynku zewnętrznego 
 - Mocowanie warstwy zbrojonej z siatki zbrojącej z włókna szklanego zatopionej w     
   zaprawie klejowej (nie wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia płyt) 
 - Wykonanie podkładu gruntującego pod powłokę tynkarska 
 - Wykonanie tynku mineralnego (kolor do ustalenia z Architektem) 
- Wykonanie nowej obróbki blacharskiej cokołu z blachy powlekanej. 
Szczegółowa kolorystyka – do ustalenia z Architektem i zatwierdzenia przez Inwestora. 
 Wykonanie ocieplenia stropodachu 

• Wykonanie nowej izolacji termicznej stropu. 
• W miejscach dostępnych – ułoŜenie mat izolacyjnych z wełny mineralnej gr. 10 cm na 

polietylenowej folii paro izolacyjnej. 
• W miejscach trudnodostępnych – napylenie granulatu wełny mineralnej o min. grubości 

warstwy 10 cm.  
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 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w ST-B.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robot 
 Zakres robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania, podano w ST-B.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
 
 Materiały do wykonywania robót 
 Zewnętrzna izolacja termiczna ścian 
Kompletny system do wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą, w którego 
skład wchodzić będzie: 

• Tynk mineralny barwiony w masie (kolor do ustalenia podczas nadzoru autorskiego), 
• Siatka zbrojąca z włókna szklanego, 
• Powłoka gruntująca, 
• Płyty styropianowe frezowane FS 15 grubości 12 cm zgodnie z PN-EN 13163:2004 
• Dedykowana zaprawa klejąca, 
• Preparat do gruntowania, 
• Listwy startowe, naroŜniki itp. 
• Zaprawa wyrównująca, 
• Zaprawa cementowo-wapienna 
• Łączniki mechaniczne 

System posiadać będzie certyfikat, bądź deklarację zgodności z wymaganym przepisami dokumentem 
odniesienia, np. waŜną aprobatą techniczną ITB. 
Wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą – zgodnie z instrukcją ITB nr 334/96 „Ocieplanie 
ścian zewnętrznych metodą lekka mokrą”. (4) 
 
 Ocieplenie cokołu budynku 

• płyty z polistyrenu ekstrudowanego  8 cm 
• łączniki mechaniczne 
• tynk mineralny  
• siatka mineralna 
• siatka zbrojona z włókna szklanego 
• zaprawa klejąca 
• listwy naroŜnikowe 
• zaprawa wyrównująca 
• zaprawa cementowo - wapienna 

 
 Materiały do ocieplenia stropodachu 

• maty izolacyjne z wełny mineralnej zgodnie z PN-EN 13162:2002 
• granulat wełny mineralnej do wdmuchiwania 
•  folia paroizolacyjna 

 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B.00.00.00. 
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 Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót wykorzystany zostanie następujący sprzęt : 

• Samochód dostawczy ład. do 0.9t 
• Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0.5t 
• śuraw okienny przenośny 0,15t 
• Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 14 m 
• Drabiny zewnętrzne od wysokości do 4 m 

Inny sprzęt zgodnie z Instrukcją Nr 334/96 (5) 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B.00.00.00. 
 
 Transport materiałów i sprzętu 
Materiały i sprzęt do wykonania robót naleŜy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi 
Środkami transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
 Docieplenie budynków 
Zgodnie z Instrukcją Nr 334/96 (5) 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Zasady ogólne kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
 Kontrola jako ści wykonania Robót 
 Docieplenie budynków 
Zgodnie z Instrukcją Nr 334/96 (5) 
 
 Obróbki blacharskie 
Zgodnie z PN-61/B-10245 (3) 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
 Jednostka obmiarowa 
 Docieplenie metodą lekką mokrą i wykonanie okładziny cokołu 
Jednostkę obmiarową stanowić będzie 1 m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej elewacji 
zgodnie z Dokumentacja Projektową i obmiarem na budowie. 
 
 Obróbki blacharskie 
Jednostkę obmiarową stanowić będzie 1 m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej obróbki 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i obmiarem na budowie. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B.00.00.00. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00. 
 
 Cena jednostki obmiarowej 
 Docieplenie metodą lekką mokrą i wykonanie okładziny cokołu 
Płatność za 1 m² (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego ocieplenia elewacji odbędzie się na 
podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. 
W cenie jednostki obmiarowej ujęte będą następujące koszty: 

• pomiary, 
• zabezpieczenie terenu robót, 
• dostawa i montaŜ listew startowych, 
• dostawa i montaŜ na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstw materiału o grubości i jakości 

określonej w Dokumentacji Projektowej i ST, 
• koszt niezbędnego sprzętu (wyciągi, rusztowania, drabiny itp.) 
• badania i pomiary zgodne z ST, 
• utrzymanie zamontowanych warstw izolacji na czas prowadzenia prac. 
• utylizacja odpadów. 

 Wykonanie obróbek blacharskich 
Płatność za 1 m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej obróbki odbędzie się na podstawie 
obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. 
W cenie jednostki obmiarowej ujęte będą następujące koszty: 

• pomiary, 
• zabezpieczenie strefy prowadzenia prac, 
• koszt niezbędnego sprzętu (wyciągi, rusztowania, drabiny itp.) 
• dostarczenie i montaŜ elementów o jakości i wymiarach określonych w Dokumentacji 

Projektowej i ST, 
• utrzymanie zamontowanych elementów na czas prowadzenia prac. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy 

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
2) PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych (Zmiana Az1) 
3) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
4) PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja IDT EN 13163:2001 
5) PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
6) PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
 
 Instrukcje 
7) Instrukcja ITB Nr 334/96 „Ocieplanie zewnętrznych ścian budynków metodą lekką-mokrą” 
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CPV 45400000-1    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE w ZAKRESIE  
                                 OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
CPV 45421141-4    INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 
1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym w 
budynku  Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejszą SST objęty jest następujący zakres robót : 
- wykonanie ścianek działowych gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe SA zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi 
ST-B.00.00.00 CPV 45000000 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 

 
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-
B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tablica 1 

Lp. Wymagania 
GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 
wodo- i 
ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 
rdzenia 
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 
szerokość 1200 (+0; –5,0) 

3. Wymiary i tolerancje 
[mm] 

długość [2000÷3000] (+0; –6) 
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prostopadłość róŜnica w długości przekątnych ≤5 
9,5 9,5 – – – 
12,5 12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 
15,0 15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

4. 
Masa 1m2 płyty 
o grubości [kg] 

18,0 18,0 16,0÷19,0 – – 
5. Wilgotność [%] ≤10,0 
6. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 
– ≥20 – ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] – – ≤10 ≤10 
 

napis na 
tylnej 
stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................;  
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 
8. Oznakowanie 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
Tabela 2 

PRÓBA ZGINANIA 
ObciąŜenie niszczące 
[N] 

Ugięcie 
[mm] 

Grubość  
nominalna 
płyty  
gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór l [mm] prostopadle do 

kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle do 
kierunku  
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku  
włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 – – 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 
>18,0 720 500 – – – 

 
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm. 
1. grubość – 6,5±0,5 mm 
2. szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm 
3. długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm 
4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg 
5. obciąŜenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N 
  – równolegle do kierunku włókien – min. 110N 
2.3. Profile metalowe z blachy zimnogięte typu U, C i UA o szerokości 75 mm  h = 27 mm 
 
2.4. Wełna mineralna 
 
2.5. Taśmy dylatacyjne, kołki rozporowe, taśma zbrojąca, blachowkręty i inne akcesoria 
wynikające z instrukcji producenta systemu. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz. sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
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Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymag. dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
 Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 
 Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy samochodów (pokrytych plandekami).         
                                                                                                                             
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 pkt 5 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek gipsowo - kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
– Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C 

pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60 do 80%. 

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
10.5. MontaŜ rusztu 
Po wytrasowaniu przebiegu ścian zamocować mechanicznie kołkami rozporowymi poprzez taśmy 
dylatacyjne profile podłogowe i sufitowe, a następnie osadzić słupki w rozstawie co 40 cm, w miejscu 
osadzenia drzwi słupki wzmocnione. 
 
5.4. Ruszt wypełnić wełną mineralną. 
 
5.5. Poszycie rusztu wykonać z płyt gipsowo – kartonowych w mijankę, płyty frezowane na 
krawędziach wypełnić zaprawą klejowo – gipsową, a następnie wtopić w spoinę taśmą zbrojącą.  
 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
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W szczególności powinna być oceniana: 
– równość powierzchni płyt, 
– naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
–  
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
 
7.0.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię ścianek dziełowych G-K oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu wyŜszej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
 
7.3. Wielkości obmiarowe ścianek G-K określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8.0.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 
 
8.2.Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych 
z płyt gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego 
wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą 
 
8.3.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki 
 
8.4.Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoŜa, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
e. wichrowatość powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie ścianek G-K powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli. 



 

 

97

 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny  
i odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

nie większa niŜ 2 mm 
i w liczbie nie 
większej niŜ 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej o długości 
2 mb 

nie większe niŜ 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 
więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niŜ 2 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 
niŜ 3 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niŜ 
2 mm 

 
 
9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na rusztach z kształtowników metalowych 

– przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
– zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 
 
10.10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-72/B-10122Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862Odporność ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – 
Kraków 1996 r. 
Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002 r. 
Informator o montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 
28-400 Pińczów. 
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CPV 45200000 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI  Z DREWNA 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem zabezpieczenia p. poŜarowego i p. grzybowego konstrukcji więźby dachowych 
obiektów kubaturowych budowy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu.. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem impregnacji elementów drewnianych więźby dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne - preparaty chemiczne uodparniają elementy 
drewniane przed działaniem ognia, owadów i grzybów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY  

NaleŜy zastosować kompleksowe środki słuŜące do efektywnej ochrony drewna i materiałów 
drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów i owadów. Powinien to być preparat solny, 
rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia 
drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% 
minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum 2 mm, Parametry techniczne: 
Barwa wg PN -76/C-04906 -biało szara 
Zapach wg PN-76/C-04906 -słaby niedraŜniący 
Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek 
Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 % 
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1 
Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220% pH 20% roztworu 
wgPN-76/C-04906-5 
Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze 20 oC dla stęŜenia 20% wg PN-77/C-04014-
l,53 cSt 
Temperatura krzepnięcia roztworów dla stęŜenia 20%~4,80oC Napięcie powierzchniowe w 
temperaturze 18 oC dla stęŜenia 20 %-0,0730 N/m Gęstość w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 
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-1,089 g/cm3 Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia Skuteczność 
zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy 
naniesieniu 40kg/mj materiał trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiał trudno zapalny 
Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa -klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-
76/C-04903 -nie więcej niŜ 4kg/m3 Substancje lotne przechodzące do powietrza ; badania na wolny 
formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-
brak substancji lotnych Graniczna wartość owadobójcza dla stęŜenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-
cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3 

3. SPRZĘT 

W zaleŜności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów budowlanych powinny być 
uodpornione na niszczące działanie czynników biologicznych przez zastosowanie właściwych i 
dopuszczalnych środków impregnacyjnych, ponadto   naleŜy zwiększyć odporność na działanie ognia 
Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed 
korozją biologiczną powinny być podane, w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robót. 
Wszystkie środki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych, 
powinny mieć pozytywne orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny. 

Największe zagroŜenia elementów drewnianych i drewnopochodnych: rozwój pleśni rozwój grzybów 
owady Ŝrące w drewnie 

Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna twardego i papy 
asfaltowej. 

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony drewna 
 
Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być 
wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny mieć dostęp tylko osoby 
zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno: 
a/  mieć powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów lub 
konstrukcji 
b/   być wyposaŜone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach 
minimalnego zagroŜenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna 
c/   umoŜliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących roboty 
zabezpieczające 
d/  umoŜliwi ć zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie 
obowiązujących przepisów 
e/   być wyposaŜone w środki i sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej 
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f/   być wyposaŜone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki myjące 
oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej Roboty zabezpieczające drewno środkami 
ochronnymi mogą wykonywać osoby które uzyskały pozytywna opinię lekarską do wykonywania tego 
typu robót. Pracownicy powinni być wyposaŜeni we właściwe okulary i odzieŜ ochronną, która po 
zakończeniu pracy powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do 
przechowywania tej odzieŜy. Zabezpieczenie drewna na budowie moŜe być wykonywane metodą: 
a/   próŜniowo-ciśnieniową przy uŜyciu róŜnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach gdy 
elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu zagroŜenia 
biologicznego 
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, 
opryskiwanie lub smarowanie Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania 
środkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi 
środkami powinno być: 
a/   oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczeń, 
jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp, 
b/  wilgotności nie większej niŜ 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności 10% 
w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej 
od wartości podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być 
dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza 
się impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania 
szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o 
wilgotności powyŜej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwałą w 
roztworach o duŜym stęŜeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków. 
Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi moŜe być dokonane następującymi metodami: 
a/  Impregnacja metodą próŜniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji obsługi 
urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne 
b/  Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, 
metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych 
elementów. Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli uzaleŜniona jest od instrukcji stosowania 
opracowanej przez producenta preparatu 
Impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót 
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli. Smarowanie, co 
najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zaleŜności od rodzaju środka i 
temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp. 
Impregnacja metodą natrysku moŜe być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych 
podłączonych do spręŜarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej 
godzin w zaleŜności od rodzaju środka i temperatury otoczenia. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1.     Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
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Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, 
powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom jakości przez upowaŜnione laboratoria 

6.2      Odbiory międzyfazowe 

Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna naleŜy przeprowadzać podczas trwania 
robót i po zakończenia kaŜdego etapu pracy 
Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót impregnacyjnych 
NaleŜy sprawdzać: 
a/  Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami państwowymi lub 
świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w budownictwie  
b/  Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na słupach betonowych, na 
przekładkach itp, 
c/  Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stęŜenie robocze, brak zanieczyszczeń, temperatura kąpieli itp. 
d/  Przygotowanie materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mechanicznej elementów, 
usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.) 
e/ sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego 
f/  Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kąpieli i 
przewidzianej liczby powtórzeń zabiegów natryskiem lub smarowaniem, równomierność nanoszenia 
impregnatu metodą natryskową lub smarowania, całkowite zanurzenie w kąpieli impregnacyjnej, 
właściwe stęŜenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy zuŜycia impregnatu, głębokość 
wniknięcia impregnatu (na próbkach) 
g/  skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności końcowej 
elementów przed ich wbudowaniem, stopień zaniku uciąŜliwego zapachu wonnych środków 
zabezpieczających w impregnowanym materiale) ponadto naleŜy mieć na uwadze, Ŝe: 
h/  kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu naleŜy przeprowadzić przed 
ich zakryciem 
i/  wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych naleŜy zanotować w dzienniku 
budowy i sporządzić protokół. 

6.3 Odbiór robót zabezpieczających 

Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów naleŜy dokonać odbioru 
jakościowego i ilościowego przed montaŜem. 
Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod i środków 
impregnacyjnych, w zaleŜności od przeznaczenia elementów i stopnia ich zagroŜenia, a przede 
wszystkim ocenę jakości wykonanych robót z uwzględnieniem równieŜ zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących dokonanych kontroli bieŜących i okresowych. 
Odbiór ilościowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna określeniu ilości środka 
impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiaru drewna. Dokonuje się tego na podstawie 
analizy zuŜytych materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych. Do drewna 
okrągłego, drewna tartego i płyt izolacyjnych naleŜy stosować jako jednostkę pomiarową m . 
Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą kąpieli, przy której obmiaru naleŜy dokonać w m3. Materiały 
wypełniające - równieŜ w m3. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i 
grzybami 
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8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03,00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: 
roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów zabezpieczenie konstrukcji drewnianej 
preparatami antygrzybicznymi i przeciwpoŜarowymi testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.   Normy 

PN-75/C-04901        Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości    wnikania w drewno 
PN-76/C-04902    Środki ochrony drewna .Oznaczenia lotności  
PN-76/C-04903    Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej  metoda agarowa-    
klockowa  przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].  
PN-74/C-04904    Środki    ochrony drewna .Badania agresywności korozyjnej w odniesieniu do 
stali. 
PN-76/C-04905    Środki ochrony drewna Badania przenikania przez tynki i powłoki lakierowane . 
PN-76/C-04906    Środki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania .  
PN-72/C-04907        Środki ochrony drewna   Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna . 
PN-76/C-04908    Środki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda biologiczna . 
PN-80/C-04909   Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej środków chemicznych 
przeciwko grzybom powodującym szary rozkład drewna .  
PN-63/C-6053-04 Środki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczności zabezpieczenia 
drewna przed owadami 

10.2.   Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Aprobata techniczna dopuszczająca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Świadectwa 
915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczeń . 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczającego preparat do 
impregnacji materiałów budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92 Zakładu Badań Ogniowych Instytutu 
Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr pracy SK 407/NP-412/91] 
stwierdzającej trudnozapalność drewna i materiałów drewnopochodnych zaimpregnowanych 
preparatem FOBOS M-2 Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 
15.10 1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-604/91] stwierdzającego przydatność do powszechnego 
zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiałów drzewnych przed korozja biologiczna 
. 
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CPV 45260000     POKRYCIA DACHOWE 

 DACHÓWKA 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem pokrycia dachu dachówką ceramiczną zakładkową na budynku Morskiej Stacji 
Ratowniczej w Ustce teren Portu.. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pokrycia dachu dachówką ceramiczną zakładkową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Pokrycie - warstwa izolacyjna z dachówki ceramicznej lub papy termozgrzewalnej, chroniąca obiekt 
przed opadami atmosferycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami InŜyniera. Pokrycie dachu powinno zapobiegać 
przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Dachówka ceramiczna zakładkowa 

- masa - kG/szt.    -2,2 – 2,5 

- dopuszczalne odchyłki długości -mm - ± 5 

- szerokość - mm    - ± 3 

- wichrowatość - mm    - do 3 

- pęknięcia przy zaczepie   - 1 x 10 mm 

- w dolnej części dachówki   - niedopuszczalna 

- odbicia     - niedopuszczalna 

- wytrzymałość na zginanie   - 3 MPa 
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- nasiąkliwość     - do 5 % 

- przesiąkliwość    - do 2 cm/24 h 

- mrozoodporność (po 20 cyklach)  - bez zmian 
- wysokość słupa wody mmH20    2000 
- paroprzepuszczalność g/m2/24 h     2000/4000 

 

3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt dekarski 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.     Ogólne warunki dotyczące podkładu . 

Do robót pokrywczych moŜna przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych w p. 5.2 
wykonania podłoŜa. 
Krycie dachówką moŜe być wykonane praktycznie w kaŜdej porze roku. 
Przed przystąpieniem do układania właściwego pokrycia powinny być wykonane obróbki blacharskie 
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych 
elementach przechodzących przez pokrycie dachowe z moŜliwością zastosowania tzw. fartuchów 
blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

5.2.     Podkład pod pokrycie. 

KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: pochylenie 
płaszczyzny połaci dachowej z łat, płatwi czy szlichty cementowej powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymogami normy przedmiotowej. Podkład powinien być zdylatowany w 
miejscach dylatacji konstrukcyjnych W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania 
rynny dachowej oraz usztywnione krawędzie wewnętrzne. 
Podkład z łat drewnianych pod pokrycia z dachówki. Łaty do wykonania podkładu powinny mieć 
przekrój 45 x 60 mm; wymiar ten moŜe być inny, jeŜeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych. 
WzdłuŜ okapu łaty powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm) Łaty naleŜy przybijać do krokwi 
jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. 
Rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju dachówki. W przypadku stosowania rynien do czół 
krokwi naleŜy przybić deskę grubości 32-38 mm w celu umocowania do niej uchwytów 
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. WzdłuŜ kalenicy i 
naroŜy przybijać dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. Łaty, deski powinny być zabezpieczone 
przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

5.3.     Krycie dachów dachówką. 

Dachówkę układać na łatach po uprzednim zamontowaniu kontrłat 2 x 4 cm i folii 
paroprzepuszczalnej, łączonej na zakład. 
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6.   KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1.     Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór podkładu : Badanie podkładów naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej Sprawdzenie równości powierzchni podkładu 
naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą przyłoŜoną do tej powierzchni nie powinien być większy niŜ 5 mm w kierunku 
prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niŜ 10 cm w kierunku równoległym do pochylenia 
połaci Sprawdzenie przekroju łat łub płatwi stanowiących podkład pod pokrycie naleŜy przeprowadzić 
przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością di 1 mm. Sprawdzenie rozstawu łat lub płatwi naleŜy 
przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm. 
Sprawdzenie poziomego połoŜenia łat lub płatwi naleŜy przeprowadzić za pomocą poziomicy oraz łaty 
kontrolnej o długości 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do krokwi naleŜy przeprowadzić za pomocą 
oględzin, a następnie w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi. Sprawdzenie 
wielkości otworów po sękach naleŜy przeprowadzić przez oględziny i pomiar średnicy otworów z 
dokładnością do 2 mm. JeŜeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik 
dodatni, to wykonane podłoŜe lub podkłady naleŜy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi i dopuścić do wykonania na nich przykryć dachowych W przypadku gdy choć jedno z 
badań da wynik ujemny, wówczas odbierany podkład naleŜy uznać za niezgodny z niniejszymi 
warunkami technicznymi. W razie uznania podkładu w całości lub część za wykonane niezgodne z 
wymogami niniejszych warunków technicznych naleŜy ustalić czy niezbędne jest całkowite lub 
częściowe odrzucenie robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. Decyzje w tej sprawie 
podejmuje InŜynier. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkładu do wykonania robót 
poprawkowych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych 
powinny być umieszczone w protokóle odbioru Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony 
wpisem do dziennika budowy, Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

Odbiór robót pokrywczych 

Wymagania ogólne: 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:  
a/   dokumentację techniczną 
b/   zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia 
c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
Przed przystąpieniem do badań naleŜy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku 
budowy: 
a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych  
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b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości c/  czy zostały spełnione warunki 
wykonania robót - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w 
dzienniku budowy 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest  1  m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folią dachową i dachówką . 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie pokrycia folią dachową 
wykonanie pokrycia dachówką 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.   Normy 
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe", 
PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana 

10.2.    Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producenta izolacji. 
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ST CPV 454200000-4 
Instalowanie Okien PVC  45421100-5 
 
1. WSTĘP 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą i montaŜem stolarki okiennej PVC w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w 
Ustce tren Portu.. 
 
 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą robót związanych z dostawą i montaŜem stolarki okiennej. 
 
 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-B.00.00.00 „Wymagania ogólne” kod – 450000-01. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Zakres robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-B.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzona do zbioru 
 polskich norm. 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na 
budowie materiałów . 
 
 Rodzaje materiałów 

• Rama ościeŜnicy 
Rama ościeŜnicy z profili PVC, białych, łączonych na skos. Parapet podokienny – blacha aluminiowa, 
powlekana (kolor do ustalenia z architektem). Pod parapetem izolacja termiczna. 

• Skrzydła 
Z białych profili PVC, łączonych na skos, czterokomorowe wzmocnione profilem stalowym  
z komorą dekompresji. Rygiel dolny z profilem zewnętrznym odprowadzającym wodę. Uszczelka 
pomiędzy skrzydłem a ramą ościeŜnicy, typu E.P.T. elastyczna, ściskana podczas zamknięcia z ramą 
ościeŜnicy. Szyby zamocowane listwami z uszczelkami typu E.P.T. 

• Okucia 
Skrzydła uchylne i rozwieralne, obwiedniowe z pozycją rozszczelnienia Obrót za pomocą zawias 
przegubowych, wewnętrznych, umoŜliwiających otwieranie (rozwierane) do środka i przejście na 
otwieranie uchylne. Zawiasy górne sprzęŜone z ogranicznikiem, ograniczają otwarcie uchylne i 
stabilizują otwieranie rozwierane do środka. 
Blokada klamką i poprzeczki górnej za pomocą, drąŜków, zamka z aluminium. Klamka biała. 
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 Szklenie szkłem zespolonym K < 1.1 Wm2/K 
Wymiary według wykazu stolarki i rzutów. 
Wymagania dot. Elementów stolarki okiennej – zgodnie z PN-88/B-10085 (1) 
Okna wyposaŜone w nawietrzaki sterowane manualnie. 

• Inne materiały zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B.00.00.00. 
- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takich narzędzi, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość materiałów, wyrobów i wykonanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
 Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót wykorzystany zostanie następujący sprzęt: 
- wiertarki 
- dłuta 
- wkrętaki 
lub inny sprzęt zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B.00.00.00. 
 
 Transport materiałów i sprzętu 
Materiały i sprzęt do wykonania robót naleŜy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi 
środkami transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Zasady ogólne kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
 Kontrola jako ści wykonania Robót 
Kontrola wykonania prac polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonania prac oraz 
zgodności ze Sztuką Budowlaną. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową stanowić będzie 1 m² (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego elementu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i obmiarem na budowie. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Zasady ogólne 
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Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00. 
 
 Cena jednostki obmiarowej 
 Wymiana istniejącej stolarki okiennej 
Płatność za 1 m² (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego elementu odbędzie się na podstawie 
obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. 
W cenie jednostki obmiarowej ujęte będą następujące koszty: 

• zabezpieczenie terenu robót, 
• koszty związane z wywózką i utylizacją odpadów z rozbiórki, 
• dostawa i montaŜ elementów typu i jakości oraz o wymiarach określonych w Dokumentacji 

Projektowej i ST, 
• koszt niezbędnego sprzętu (wyciągi, rusztowania, drabiny itp.) 
• utrzymanie i ochronę elementów na czas prowadzenia prac, 
• uprzątnięcie terenu robót. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Wymagania i badania   
 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o róŜnej 
konstrukcji B-1 (PR5)85. COBP Budownictwa Ogólnego. 
 
Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych – Instrukcja nr 183 ITB, 
Warszawa 1975. 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B- 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. drzwi i okna. Terminologia. 
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ST CPV 454200000-4 
ST CPV 45421100-5 
Instalowanie stolarki budowlanej drzwiowej. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z dostawą i montaŜem stolarki drzwiowej z materiałów drewnopochodnych 
w budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w  Ustce teren Portu. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą robót związanych z dostawą i montaŜem stolarki 
drzwiowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-B.00.00.00 „Wymagania ogólne” kod – 450000-01. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Zakres robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-B.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzona do zbioru 
 polskich norm. 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na 
budowie materiałów . 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Drzwi drewniane płytowe z materiałów drewnopochodnych, pełne w okleinie syntetycznej w kolorze 
buk natura. OścieŜnice z materiałów drewnopochodnych o regulowanej szerokości obejmującej 
ściany. Drzwi wyposaŜone w uszczelki, klamki i szyldy chromowane, zamki patentowe, odbojniki 
drzwiowe. 
Drzwi do WC zaopatrzone w otwory nawiewne. 
Drzwi wg zestawienia w projekcie architektonicznym. 
  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B.00.00.00. 
- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
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- Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takich narzędzi, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość materiałów, wyrobów i wykonanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót wykorzystany zostanie następujący sprzęt: 
- wiertarki 
- dłuta 
- wkrętaki 
lub inny sprzęt zatwierdzony przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B.00.00.00. 
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu 
Materiały i sprzęt do wykonania robót naleŜy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi 
środkami transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-B.00.00.00. 
1/. dokładność wykonania ościeŜa powinna być zgodna z wymaganiami wykonania robót 
 murowych. Odległość między punktami mocowania ościeŜnicy nie powinna być 
 większa niŜ 75 cm, a maksymalne odległości od naroŜy ościeŜnicy – nie większe niŜ  30 
cm. 
2/. OścieŜnicę po ustawieniu do poziomu i pionu, naleŜy mocować za pomocą kotew lub 
 haków osadzonych w murze. OścieŜnice powinny mieć równieŜ zabezpieczenie przed 
 korozją od strony muru. 
3/. Szczeliny powstałe między ościeŜem a ościeŜnicą, po osadzeniu ościeŜnicy w ściany 
 zewnętrzne, naleŜy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym  
 do wykonywania tego rodzaju robót – np. pianką poliuretanową. 
 
5.2. Okucia budowlane 
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej, powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucia, na które nie 
została ustalona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą 
lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną..  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót stolarskich 
1/. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wytycznymi producenta 
 stolarki  drewnianej. 
2/. Dla dokonania jakości wyrobów stolarki budowlanej naleŜy sprawdzić : 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych  
- funkcjonowanie okuć. 
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3/. Dla sprawdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i 
 elementów ruchomych), naleŜy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej  partii 
z wymiarami zawartymi w polskich normach : 
- według norm przedmiotowych – dla wymiarów szczegółowych elementów 
- według ustaleń tabelarycznych – dla luzów części ruchomych. 
4/. Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów naleŜy porównać 
 wyniki oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5/. Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania  wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych  
 naleŜy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie : 
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 
- szklenia 
- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 
Sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć naleŜy 
dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową stanowić będzie 1 m² (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego elementu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i obmiarem na budowie. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
9.2.1.Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej 
Płatność za 1 m² (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego elementu odbędzie się na podstawie 
obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. 
W cenie jednostki obmiarowej ujęte będą następujące koszty: 

• zabezpieczenie terenu robót, 
• koszty związane z wywózką i utylizacją odpadów  
• dostawa i montaŜ elementów typu i jakości oraz o wymiarach określonych w Dokumentacji 

Projektowej i SST, 
• koszt niezbędnego sprzętu (wiertarki, dłuta, wkrętaki itp.) 
• utrzymanie i ochronę elementów na czas prowadzenia prac, 
• uprzątnięcie terenu robót. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Wymagania i badania   
 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o róŜnej 
konstrukcji B-1 (PR5)85. COBP Budownictwa Ogólnego. 
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Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych – Instrukcja nr 183 ITB, 
Warszawa 1975. 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B- 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. drzwi i okna. Terminologia. 
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ST CPV 45421153-1 
Instalowanie wyrobów metalowych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zainstalowaniem wyrobów metalowych np.: balustrady, uchwyty, 
wycieraczki itp. w  budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem elementów ślusarskich : 
- dostawa i montaŜ balustrad schodowych i balustrad pochylni 
- wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-B.00.00.00 „Wymagania ogólne” kod – 450000-01. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Zakres robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-B.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzona do zbioru 
 polskich norm. 
Sposób transportu i składania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na 
budowie materiałów . 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
- profile stali walcowanej, profile ze stali nierdzewnej 
- akcesoria 
- wycieraczki zewnętrzne stalowe i stalowo – gumowe systemowe w komplecie wraz z 
 elementami wykańczającymi krawędź posadzki 
- wycieraczki wewnętrzne z wypełnieniem tekstylnym systemowym j.w. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
1/. materiały metalowe powinny : 
- być nowe i dostosowane do celu, któremu mają słuŜyć, 
- odpowiadać wymiarom i wymogom jakościowym określonym w normach lub świadectwie  
 dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
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- w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  uzyskać 
pisemną zgodę Inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą  jednostkę naukowo – 
badawczą, np. ITB. 
2/. do wykonania konstrukcji drabiny naleŜy stosować powszechnie produkowane  materiały 
 stalowe odpowiadające wymaganiom norm. 
3/. do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów 
 ślusarki metalowej naleŜy stosować spawy, wkręty, śruby i nakrętki, które  
 odpowiadają wymaganiom normy. Materiały spawalnicze powinny spełniać  
 wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej. 
  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B.00.00.00. 
- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takich narzędzi, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość materiałów, wyrobów i wykonanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót wykorzystany zostanie następujący sprzęt: 
- noŜyce ręczne 
- noŜyce elektromechaniczne 
- piły tarczowe 
- palniki acetylenowe 
- wiertarki elektryczne 
- wkrętaki 
lub inny sprzęt zatwierdzony przez InŜyniera. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B.00.00.00. 
 
4.2.Transport materiałów i sprzętu 
Materiały i sprzęt do wykonania robót naleŜy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi 
środkami transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
5.2. Połączenia spawane 
1/. połączenia spawane powinny być wykonane według dokumentacji technicznej (instrukcja  
 spawania), w której, na podstawie rodzajów materiałów łączonych części, grubości i 
 wymaganej jakości połączenia, powinny być określone parametry spawania. 
2/. kąt ukosowania brzegu, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne  
 odchyłki tych parametrów, naleŜy przyjmować wg właściwych norm spawalniczych 
 w zaleŜności od metody spawania , a w przypadku stosowania maszyn spawalniczych 
 - zgodnie z instrukcją uŜytkowania maszyny, 
3/. elektrody stalowe, druty i pręty stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu łukiem 
 krytym, powinny odpowiadać gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub 
 warunkom podanym w obowiązujących normach. 
4/. rzeczywista grubość spoin (wszystkich rodzajów) moŜe być o 20% większa od grubości  
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 nominalnej, miejscowo dopuszcza się grubość spoin mniejszą od nominalnej 
- 5% w przypadku spoin czołowych 
- 10% dla pozostałych spoin. 
5/. złącza spawane nie powinny wykazywać następujących wad : pęknięć, przyklejeń 
 zewnętrznych, braku przetopu, kraterów, kanalików i nawisów lica spoiny,  
 niewłaściwego kształtu złącza. 
6/. wystające części spoiny spawalniczej powinny być usunięte na powierzchniach, które 
 pozostają widoczne, jeŜeli nie są one potrzebne ze względów statycznych i jeŜeli 
 w opisie robót  nie podano inaczej. 
 Przygotowanie brzegów i rowków do spawania powinno być zgodne z wymaganiami  
 norm. 
 
5.3. Wycieraczki wpuszczane zewnętrzne i wewnętrzne 
NaleŜy zamontować elementy systemowe – wycieraczki stalowe, stalowo – gumowe i tekstylne z 
zakupów wraz z systemowymi elementami wykończenia zgłębienia w posadzce. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót  
Przy odbiorze elementów ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące 
cechy ; 
- wymiary elementów i ich części składowych 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub itp.)  oraz 
rozstaw otworów na śruby, średnice otworów,  
- wielkość luzów między ruchomymi elementami stalowymi 
- dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach 
- oczyszczenie wyrobów z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozja 
- zgodność z dokumentacją techniczną.   
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest : 
- ślusarka stalowa  - kg 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny byŜ sprawdzane : 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej 
- zgodność wbudowanego elementu w konstrukcji budowlanej 
- inne, których komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00. 
 
9.2. Płatność 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2. ST. 
Cena obejmuje odpowiednio : 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe 
- wykonanie i zakup elementów 
- malowanie 
- transport 
- montaŜ 
- utylizacja. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
PN-75/M-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów 
PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki 
BN-76/6113-22 
BN-79/6113-44 
PN-71/PN-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
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CPV 45400000-1    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE w ZAKRESIE  
                                OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
CPV 45421146-9   INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH 
 
 
1.0.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót wykończeniowych i instalowania sufitu podwieszonego w budynku 
Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu.. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu : dostawę i 
montaŜ sufitu z płyt GKF na ruszcie metalowym, podwieszonego w pomieszczeniach poddasza 
uŜytkowego budynku. 

 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentację robót sufitów podwieszanych stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1133), 

– projekt wykonawczy, 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 
r. nr 202, poz. 2072), 

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

– aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

– protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Rodzaje materiałów  

Do wykonania zakresu robót zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji, uŜyte będą  

następujące materiały : 

- płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne typu GKF o gr. 12,5 mm 

- ruszt metalowy 

- listwy metalowe przyścienne 

- wieszaki metalowe 

- kołki rozporowe do mocowania wieszaków i listew przyściennych 

- folia paroizolacyjna z powłoką aluminiową 

- taśma klejąca 

- gips szpachlowy 

- wełna mineralna 

 
2.3. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tablica 1 

Lp. Wymagania 
GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 
wodo- i 
ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 
rdzenia 
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 
szerokość 1200 (+0; –5,0) 
długość [2000÷3000] (+0; –6) 

3. 
Wymiary i tolerancje 
[mm] 

prostopadłość róŜnica w długości przekątnych ≤5 
9,5 9,5 – – – 
12,5 12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 
15,0 15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

4. 
Masa 1m2 płyty 
o grubości [kg] 

18,0 18,0 16,0÷19,0 – – 
5. Wilgotność [%] ≤10,0 
6. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 
– ≥20 – ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] – – ≤10 ≤10 
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napis na 
tylnej 
stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................;  
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 
8. Oznakowanie 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
Tabela 2 

PRÓBA ZGINANIA 
ObciąŜenie niszczące 
[N] 

Ugięcie 
[mm] 

Grubość  
nominalna 
płyty  
gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór l [mm] prostopadle do 

kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle do 
kierunku  
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku  
włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 – – 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 
>18,0 720 500 – – – 

 

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania sufitów podwieszonych. 

 

3. SPRZĘT I NARZ ĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 
- wiertarki elektryczne 

- noŜe 

- drabiny 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badanie jakości wyrobów 
Przed przystąpieniem do robót skontrolować z inspektorem jednolitość wybawień rusztu i płyt 
wypełniających. 

Przed przystąpieniem do robót skontrolować prawidłowość wytrasowania sufitu. 

Przed montaŜem płyt wypełniających skontrolować ilość wieszaków w zakresie  zgodności z 
instrukcją producenta oraz stopień zakotwienia kotew wieszaków. 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka  obmiarowania 
Jednostką obmiaru stanowi   1 m2 (metr kwadratowy). 

 

 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór rusztu, listew przyściennych i wieszaków 
naleŜy dokonać przed przystąpieniem do montaŜu płyt wypełniających. 

 

8.3 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki. 

 
8.4. Odbiór sufitów podwieszonych 
8.4.1Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 
f. zgodność z dokumentacją techniczną, 
g. rodzaj zastosowanych materiałów, 
h. przygotowanie podłoŜa, 
i. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
j. wichrowatość powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie ścianek G-K powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie 
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wynikaj ące z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są 
podane w poniŜszej tabeli. 
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny  
i odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

nie większa niŜ 2 mm 
i w liczbie nie 
większej niŜ 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej o długości 
2 mb 

nie większe niŜ 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 
więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niŜ 2 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 
niŜ 3 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niŜ 
2 mm 

 

 

8.4.2. Odbiór gotowych sufitów musi być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać : 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-

01) „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni sufitów wg ceny, która obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- zamocowanie rusztu i płyt sufitowych 

- ustawienie i rozbiórka rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie roboty do  wysokości 4,0 
m  

- obsadzenie drobnych elementów  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- likwidacja stanowisk a roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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KOD CPV 45430000   POKRYCIE PODŁÓG i ŚCIAN 
Kod CPV 45431180-8    Kładzenie terakoty i gresu 
Kod CPV 45431200-9    Kładzenie glazury 
Kod CPV 45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne 
 

 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w  budynku  
Morskiej Stacji ratowniczej w Ustce teren Portu. . 

 

       1.1. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
wszystkich  robót płytkarskich podłogowych i ściennych.  

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoŜy, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  

 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

1.5. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1133), 

– projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuje), 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 
r. nr 202, poz. 2072), 

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 



 

 

125

– aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

– protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza. 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać: 

– materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 

– lokalizację i warunki uŜytkowania, 

– rodzaj i stan podłoŜy pod wykładziny i okładziny. 

W projekcie powinny być zawarte: 

– wymagania dla podłoŜa, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 

– specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

– sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia, 

– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 

– wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 

– zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie 
z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyŜej dokumentację robót z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robót. 

 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
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Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E≤3%. Grupa B I. 

– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E≤6%. Grupa B IIa. 

– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E≤10%. Grupa B IIb. 

– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 

 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 

 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

 Płytki gress 
Układane na klej. Spoina o grubości 3 mm szara. Cokoły o wysokości 9 cm. 
Parametry 
- nasiąkliwość   < 1% 
- twardość   >6 
- odporność na chemikalia - wymagana 
- długość krawędzi  +0,5% tolerancja 
- grubość   5% tolerancja 
- prostolinijność krawędzi +0,5% tolerancja 
- prostokątność  +0,6% tolerancja 
- płaszczyznowość  +0,5% tolerancja 
 
 Progi 
W miejscu styku róŜnych materiałów podłogowych listwa profilowa stykowa ze stali nierdzewnej. 
 
 Roboty płytkarskie 
 
 Ściany 
W węzłach sanitarnych płytki ceramiczne 15 x 15 cm układane na klej ze spoiną o grubości 3 mm. 
Aplikacje w formie pasku o szerokości 3 cm i dekoruj o szerokości 1,5 cm. 
Przy umywalkach oraz w pomieszczeniach śniadalni fartuchy. 
 
Parametry 
- wymiary    15 x 15 cm 
- długość szerokość   +0,4% tolerancja 
- grubość    +0,3 mm tolerancja 
- prostolinijność krawędzi  +0,2% tolerancja 
- prostokątność    +,03% tolerancja 
- płaskość powierzchni  0,35% tolerancja 
- nasiąkliwość    >10% 
- wytrzymałość na zginanie  >18 MPa 
- twardość w skali Mohsa  3 min. 
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- współcz. rozszerzalności cieplnej  - max 7 x  10-6 K4 
- wytrzymałość na zmiany temperatury - odporne 
- wytrzymałość na pęknięcia włosowate - odporne 
- odporność na plamienie   - min. klasa 2 
- odporność na działanie domowych środków chemicznych - klasa AA 
- odporność na działanie kwasów i zasad    - klasa AA 
- wypłukiwanie ołowiu i kadmu     - ilość śladowa 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

 

3. SPRZĘT I NARZ ĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
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czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg,  

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5ºC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie wykładziny 
5.3.1. PodłoŜa pod wykładziny 

PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 
50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłoŜem – 25 mm 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Istniejącą powierzchnię podkładów naleŜy frezować na głębokość 5 mm, a następnie wykonać 
wylewkę samopoziomującą o grub. 5 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami 
i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 
m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
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konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 

 

5.3.2. Wykonanie wykładzin  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 

PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm –  3 mm 

– 100 x 100 mm –  4 mm 

– 150 x 150 mm –  6 mm 

– 200 x 200 mm –  6 mm 

– 250 x 250 mm –  8 mm 

– 300 x 300 mm –  10 mm 

– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. 
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm –  około 2 mm 
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– od 100 do 200 mm –  około 3 mm 

– od 200 do 600 mm –  około 4 mm 

– powyŜej 600 mm –  około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, 
moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich 
wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 
mogą być takŜe płytki. 

 

5.4.  Wykonanie okładzin 
5.4.1. PodłoŜa pod okładzinę 
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– ściany betonowe 

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoŜa. 

PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe 
być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłóŜ nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
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– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 
na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 
na podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M4. 

 

5.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa 
się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, 
Ŝe powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności 
świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o duŜych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.  

Zalecane szerokości spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć 
wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co moŜliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 



 

 

132

deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 
(np. słupów) naleŜy uŜywać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji 
klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. 

JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 
stawianym im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być takŜe płytki. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
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− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 
m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 
mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 
m i 3 mm na długości całej okładziny, 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.3. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 
 
7.4. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 

 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.2. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” 
   pkt 8. 
8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych.  
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W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ i określonymi odpowiednio w 
pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa 
(szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz 
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli 
umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− projekt budowlany, 

− projekty wykonawcze  

− dokumentację powykonawczą, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− protokóły odbioru podłoŜe, 

− protokóły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
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JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny 
lub okładziny zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po uŜytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe moŜe być dokonana według następujących sposobów: 

− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

− rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.  
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9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu,  

− wartość pracy sprzętu z narzutami, 

− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej 
E>10%. Grupa B III. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1. 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod B-

00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 
1990 rok. 

− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
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− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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ST CPV 45430000-0 - POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN. 
ST CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  malowaniem ścian i sufitów w budynku Morskiej Stacji  Ratowniczej 
w Ustce teren Portu. . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót : 
- malowanie ścian 
- malowanie sufitów 
- malowanie lamperii w korytarzach do wysokości h = 150 cm. 
- malowanie konstrukcji stalowych farbami ppoŜ. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-B.00.00.00 „Wymagania ogólne” kod – 450000-01. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Zakres robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-B.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
- pigmenty 
- środki gruntujące 
- flauty 
- farby gotowe akrylowe – przygotowane fabrycznie 
- farby akrylowe do pomieszczeń wilgotnych 
- farby alkidowe  do lamperii 
- farby epoksydowe do konstrukcji stalowych 
- farby ppoŜ. do zabezpieczenia konstrukcji stalowej elementów głównych garaŜu. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa dopuszczające do 
stosowania. 
 
4. SPRZĘT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B.00.00.00. 
- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takich narzędzi, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość materiałów, wyrobów i wykonanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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4.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót wykorzystany zostanie następujący sprzęt: 
- wiadra, pędzle, wałki, szpachle, drabiny, rusztowania,, 
lub inny sprzęt zatwierdzony przez InŜyniera. 
 
5. TRANSPORT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B.00.00.00. 
 
5.2. Transport materiałów i sprzętu 
Materiały i sprzęt do wykonania robót naleŜy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi 
środkami transportowymi z plandeką lub dostawczymi zamkniętymi. 
 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
6.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 
- malowanie podłoŜy i płyt gipsowo – kartonowych, spoinowanie, 
- szpachlowanie 
- fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich emulsją gruntującą 
- malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową zwykłą i akrylową do pomieszczeń 
 wilgotnych. 
1/. przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnię  
 przeznaczoną  do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie 
 i szlifowanie, jeŜeli jest wymagana duŜa gładkość powierzchni. Następnie naleŜy 
 powierzchnię zagruntować. 
2/. roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu 
 tynków i miejsc naprawionych, 
3/. wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami 
 akrylowymi powinna być nie większa niŜ 4% masy. Malowanie tynków o wyŜszej 
 wilgotności niŜ podana, moŜe powodować powstanie plam, a nawet niszczenie  powłoki 
malarskiej. 
4/. wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po zakończeniu 
  robót poprzedzających, a w szczególności :  
- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
 kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez załoŜenia 
 zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem  przyklejenia 
okładzin (np. tapet), załoŜenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały  montaŜ) oraz 
armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.) 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu 
 wrębów pokostem. 
5/. Drugie malowanie moŜna wykonać po : 
- wykonaniu tzw. białego montaŜu 
- po ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 
  
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne : 
- powierzchnie tynków powinny być gładkie 
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przez wypełnienie 
 zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku. W przypadku 
 malowania  farbami klejowymi dopuszcza się uŜycie do napraw zaprawy gipsowej, 
- świeŜe tynki zewnętrzne niedostatecznie karbonizowane powinny byŜ przed malowaniem 
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 zafluatowane, 
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
 zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza tłuszcze) oraz chemicznych ( wykwity z 
 podłoŜa, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w 
 przypadku tynków uprzednio malowanych takŜe oczyszczona  z łuszczącej lub pylącej 
 się starej powłoki malarskiej, 
- nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia 
 (zmycia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych). 
 Po oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy). 
6/. Malowanie elementów stalowych naleŜy przygotować przez oczyszczenie powierzchni 
 z oleju, smaru, brudu oraz luźnej rdzy i słabo przyczepne powłoki lakierowanej, 
 strumieniem świeŜej wody pod ciśnieniem, naleŜy zastosować odpowiednie środki 
 powierzchniowo czynne. W przypadku duŜego zanieczyszczenia powierzchnię naleŜy  
  oczyścić mechanicznie , stosując szczotki druciane, szlifierki, młotki. proces  czyszczenia 
nie powinien Ŝadnych zniszczeń i deformacji elementów konstrukcji. 
 Odpowiednio przygotowaną powierzchnię naleŜy pokryć farbą gruntującą i farbą 
 powierzchniową. 
7/. Roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niŜszej niŜ +50C ( z 
 zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej  
 00 C) i nie wyŜszej niŜ 220  C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa 
 (Szlema B), którą moŜna malować przy temperaturze -50 C. Zaleca się, aby 
 temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła : 
- przy malowaniu wodnymi i wodorozcięczalnymi od +12 do +180 C, 
- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-Ŝywicznymi +100 C. 
- przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +200 C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach) 
 jak równieŜ przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.    
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
 Kontrola jako ści wykonania robót  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu : podłoŜa, materiałów, warstw gruntujących. W celu 
ułatwienia kontroli wskazane jest stosowanie powłok róŜniących się barwą.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest : - m2 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
8.2. Odbiór robót 
Badanie powłok malarskich naleŜy sprawdzić po 7 dniach pod względem ; 
- równomiernego rozłoŜenia farby 
- jednolitego rozłoŜenia farby 
- odporności an wycieranie 
- odporności na zarysowania 
- przyczepności do podłoŜa. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00. 
 
9.2. Płatność 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2. ST. 
Cena obejmuje odpowiednio : 
- roboty przygotowawcze podłoŜa 
spoinowanie 
- szpachlowanie 
- fluatowanie tynków 
- malowanie farbą podkładową 
- malowanie farbą powierzchniową, 
- zagruntowanie ślusarki 
- malowanie ślusarki 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
Świadectwo ITB 462/83 
Świadectwo ITB 565/85 
PN 69/B-10280 
ISO 12944 
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KOD CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
KOD CPV 45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych dywanowych i rulonowych PVC 
 
1. WSTĘP 
 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podłóg w  budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce 
teren Portu. . 
 
 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z kładzeniem wykładzin podłogowych elastycznych. 
 
1.3.1.  Wykończenie podłóg 
Wykładziny dywanowe, w pom. wg oznaczeń jak na projekcie, z cokołem o wysokości 10 cm z 
wykładziny dywanowej w listwach systemowych. W  pomieszczeniach wg oznaczeń jak na projekcie 
– wykładziny rulonowi PVC spawane z cokołem wywiniętym z wykładziny podłogowej o wysokości 
10 cm. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-B.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
 Rodzaje materiałów 
 Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe winno być czyste, równe i gładkie, wykonane jako samopoziomujące. 
 
2.2.2. Wykładziny podłogowe dywanowe 
Projektuje się wykładziny typu tzw. obiektowe 
W pomieszczeniach biurowych w tonacji beŜowej. 
 
Charakterystyka techniczna wykładzin dywanowych 
 
- szerokość rolki w metrach  - 2,0 m 
- włókno    - 100% PA 
- gramatura    - >1100 g/m2 
- grubość    - >4,4 mm 
- wysokość włókna   - >4,4 mm 
- splot     - igłowy 
- podkład    - syntetyczny 
- antystatyczność   - tak < 2 kV 
- zapalność    - trudno zapalne 
- odporność na światło  - tak 
- trwałość barwy   - >5 
- odporność na wilgoć  - tak 
- ścieralność    - >4,2 
- nie strzępliwość przy cieciu  - tak 
- przystosowanie do mebli na kółkach - tak 
- przystosowanie do aparatury elektronicznej - tak 
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2.2.3. Wykładziny rulonowe  
 
- homogeniczne o grubości > 2 mm i masie nie mniejszej niŜ 2,9 kG/m2 
Klejone na całej powierzchni, spawane spawem w kolorze wykładziny. 
Wykładziny wywinięte na ścianę na wysokość 10 cm. 
 
2.2.4. Kleje systemowe 
Dopuszczone do stosowania przez producentów wykładzin.  
 
2.2.5.Pozostałe materiały 

• Wszelkie inne materiały zatwierdzone przez InŜyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B.00.00.00. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót wykorzystany zostanie następujący sprzęt: 

• Samochód dostawczy ład. do 0.9t 
• Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0.5t 

lub inny sprzęt zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B.00.00.00. 
 
 
 Transport materiałów i sprzętu 
Materiały i sprzęt do wykonania robót naleŜy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi 
środkami transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Zasady ogólne kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
 Kontrola jako ści wykonania Robót 
Zgodnie z PN-89/B-10145 (2) 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
7.2.1. Podłogi 
Jednostkę obmiarową stanowić będzie 1 m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podłogi 
zgodnie z Dokumentacja Projektową i obmiarem na budowie. 
7.2.2. Listwy przypodłogowe i cokoły 
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Jednostkę obmiarową stanowić będzie 1 m (metr bieŜący) wykonanego i odebranego elementu 
zgodnie z Dokumentacja Projektową i obmiarem na budowie. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B.00.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-B.00.00.00. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
9.2.1. Wykonanie podłoŜa 
Płatność za 1 m² (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podłoŜa odbędzie się na podstawie 
obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. 
W cenie jednostki obmiarowej ujęte będą następujące koszty: 

• zabezpieczenie terenu robót, 
• pomiary, 
• dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstw materiału o grubości i 

jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i ST, 
• koszt niezbędnego sprzętu, 
• utrzymanie i ochronę wykonanych warstw podłoŜa na czas prowadzenia prac, 
• uprzątnięcie terenu robót. 

 
9.2.2. Wykończenie podłóg 
Płatność za 1 m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy wykończeniowej posadzki 
odbędzie się na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. 
W cenie jednostki obmiarowej ujęte będą następujące koszty: 

• zabezpieczenie terenu robót, 
• pomiary, 
• dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstw materiału o grubości i 

jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i ST, 
• pomiary i testy zgodnie z niniejszą specyfikacją, 
• utrzymanie i ochronę wykonanej posadzki na czas prowadzenia prac, 
• uprzątnięcie terenu robót. 

 
9.2.3. Listwy cokołowe 
Płatność za 1 m (metr bieŜący) wykonanej i odebranej listwy cokołowej odbędzie się na podstawie 
obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. 
W cenie jednostki obmiarowej ujęte będą następujące koszty: 

• zabezpieczenie terenu robót, 
• dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstw materiału o grubości i 

jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i ST, 
• utrzymanie i ochronę wykonanej posadzki na czas prowadzenia prac, 
• uprzątnięcie terenu robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-EN 654:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Półelastyczne płytki ( z polichlorku 
winylu). Wymagania 

2) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych – Wymagania i badania przy odbiorze 

3) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
CVP 45233140-2 ROBOTY DROGOWE 
CPV 45233222-1 ROBOTY w ZAKRESIE CHODNIKÓW 
 
 
D-01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
D-02.01.01 - WYKONANIE  WYKOPÓW 
D-04.04.02 - PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
                      STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
D-05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
D-08.01.01 - KRAWĘśNIKI  BETONOWE 
D-08.02.02 - CHODNIK   Z   BRUKOWEJ KOSTKI   BETONOWEJ 
D-08.03.01 - BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE 
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D-01.02.04 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg z zakresie budowy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren 
Portu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót . 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką : 
- warstw ziemi 
- krawęŜników, obrzeŜy i oporników 
- chodników 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne”. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, moŜe być wykorzystany sprzęt podany 
niŜej lub sprzęt inny zaakceptowany przez Inspektora. 
- spycharki 
- ładowarki 
- Ŝurawie samochodowe 
- samochody cięŜarowe 
- młoty pneumatyczne 
- piły techniczne 
- frezarki nawierzchni 
- koparki. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor moŜe 
polecić wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
inspektora. 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w 
miejscach , gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych, naleŜy wypełnić 
warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST „roboty ziemne”. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowi 
Jednostką obmiarowi robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest : 
- dla nawierzchni  i chodnika  - m2 
- dla krawęŜnika, opornika, ścieków prefabrykowanych – metr. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogolne”. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje : 
 a/. dla rozbiórki warstw nawierzchni  
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni 
- ew. sortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego uŜycia, z ułoŜeniem na 
 poboczu 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki 
b/. dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników  
- odkopanie wraz z wyjęciem i oczyszczeniem 
- zerwanie podsypki cementowo – piaskowej i ew. ław 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki 
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- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
c/. dla rozbiórki chodników 
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych 
- Ew. sortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego uŜycia, z ułoŜeniem na 
 poboczu 
- zerwanie podsypki cementowo – piaskowej 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
10. Przepisy związane 
Normy : 
1. PN-D-95017   Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
2. PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H- 74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220   Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
    stosowania 
6. PN-H-93401   Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402   Kątowniki równoramienne stalowe walcowane na gorąco. 
8. BN—87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 
    i kwadratowym. 
9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-04.04.02 
 
PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie w zakresie przebudowy budynku byłej przychodni PKP na 
budynek biurowy ZUS O/Gdańsk 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna szczegółowej specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Wymagania ogólne”  

2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymagania ogólne” . 
2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST „ Wymagania 
ogólne”. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST „ Wymagania ogólne”. 

 

3. sprz ęt 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST” Wymagania ogólne”. 
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4. transport 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne”. 
 

5. wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „ Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w  „Wymagania 
ogólne”. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  
„ Wymagania ogólne”. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST „Wymagania 
ogólne”. 
5.5. Odcinek próbny 

 Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w SST 
„Wymagania ogólne”. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST „ Wymagania 
ogólne” . 
 

6. kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami SST       „ Wymagania ogólne”.. 
6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST „ 
Wymagania ogólne”. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST „Wymagania ogólne” . 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST  „ 
Wymagania ogólne” 
 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „ Wymagania ogólne”. 
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9. podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. przepisy zwi ązane 
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D - 05.03.23 
 
NAWIERZCHNIA  
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w 
zakresie budowy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce Teren Portu.. 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zakresie przebudowy budynku byłej 
przychodni PKP na budynek biurowy ZUS O/Gdańsk. 
 Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
− dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
− parkingów, placów, wjazdów do bram i garaŜy, 
− chodników. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne” . 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
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2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niŜ 60 MPa. 
 Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 
i wynosić nie więcej niŜ 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest 
wystarczająca, jeŜeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie 

jest większe niŜ 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
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 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 
 

3. sprz ęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach. 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. PodłoŜe 

 PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna 
wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt 
podłoŜa powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
5.3. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, moŜe stanowić: 
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa, 
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lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez InŜyniera. 
5.5. Podsypka 

 Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do               5 cm. 
Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
 Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do 
ruchu. 

6. kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST„Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
 NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników 
bieŜących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 
6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w 
nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
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 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłuŜne 

 Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoŜa, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
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− ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy zwi ązane 
Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania                  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
KrawęŜniki i obrzeŜa 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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D - 08.01.01 
 
KRAW ĘśNIKI  BETONOWE 
 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych w zakresie budowy 
budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu. 
1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawęŜników: 
− betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
− betonowych na ławie tłuczniowej lub Ŝwirowej, 
− betonowych wtopionych na ławie betonowej, Ŝwirowej lub tłuczniowej, 
− betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w  SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− krawęŜniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 
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 W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje 
krawęŜników betonowych: 
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
− prostokątne         - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

 W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się odmiany: 
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

 W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     BN-
80/6775-03/04 [15]. 
2.4. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 

 

a) krawęŜnik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) krawęŜnik rodzaju „b” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 
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Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 

krawęŜnik
a 

krawęŜnik
a 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 

D 

 

b 

 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 
  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna 
wielkość wad i 
uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w 
mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.3. Składowanie 

 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
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 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników 

 Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawęŜników 
powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ 
„32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
b) ławy Ŝwirowej - Ŝwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST  „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  SST  „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport krawęŜników 

  KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
  KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
  KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 
niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST „Wymagania ogólne” . 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława Ŝwirowa 

 Ławy Ŝwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
Ŝwirem i zagęszczenie go polewając wodą. 
 Ławy o wysokości powyŜej 10 cm naleŜy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 
poszczególne warstwy. 

5.3.2. Ława tłuczniowa 

 Ławy naleŜy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
 Tłuczeń naleŜy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej naleŜy 
wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 
 Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyŜej 10 cm naleŜy ławę wykonać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.3. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
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5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 
12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  moŜe być 
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika 
obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie Ŝwirowej lub tłuczniowej 

 Ustawianie krawęŜników na ławie Ŝwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić 
Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na 
ławie betonowej. 
 Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawęŜników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do 
badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
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 NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne 
z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać               1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie 

mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 

wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać         ± 2 cm 

na kaŜde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na 

kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST  „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i 
odbioru. 
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10.2. Inne dokumenty 

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

169

D - 08.02.02 
 
CHODNIK   Z   BRUKOWEJ 
KOSTKI   BETONOWEJ 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w 
zakresie budowy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu.  
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w  SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST  
„Wymagania ogólne” . 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
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− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-
B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
 

brak 
5 
 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niŜ 

4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie 
niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów               i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

3. sprz ęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” . 
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3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia.  
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  SST  „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien 
być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o          WP ≥ 35 [6] w 
uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 

 Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do              5 cm. 
Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa odsączająca 

 JeŜeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w OST D-04.02.01 
„Warstwy odsączające i odcinające”. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
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 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz 
oddany do uŜytkowania. 

6. kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
 Pozostałe wymagania określono w SST  „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

 Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:         ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 
OST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 
do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać              1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST  „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
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D - 08.03.01 
 
BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego w zakresie 
budowy budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce teren Portu. 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w  SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST  „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” 
2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 

 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
− obrzeŜe niskie - On, 
− obrzeŜe wysokie - Ow. 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeŜa dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 
75 cm gat. 1: 
 obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 



 

 

176

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
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 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek                 i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],             a 
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

3. sprz ęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST  „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  SST  „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport obrzeŜy betonowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w  SST „KrawęŜniki betonowe”. 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 

 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
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 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do 
badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości 

obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora , jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeŜa, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy zwi ązane 
Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
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D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 
 
 
1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zielenią drogową związaną z budową budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w 
Ustce teren Portu. 
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